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Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie
inwestycyjne: ,,0dnawialne Zrédta energii na terenie Gminy Jabton”, dofinansowane ze Srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: SZP.271.10.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Jabtoni

pomiedzy:

Gmina Jabton, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabton,

NIP: 5391440839, REGON: 030237530,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pana Dariusza Lobejko - Wéjta Gminy Jabton

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jabton - Pana Romana Wéjciuka

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spo6tka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP , REGON ..o, , Zwang dalej
»~Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajgca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

**gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkaltym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ........cc........ (wpisac
adres), NIP ............... ,REGON ............ ,, Zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang/-
ym przez ... dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do
umowys,

wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

ezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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b) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktéorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze

sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

ustanowiony Uchwalg RM;

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy

szczegotowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow
(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania Zamawiajagcemu $rodkow
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 .
0 zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6éb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;
h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane s3g

j)

informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
umowy;

STWIiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 2) umowy.

Oswiadczenia Stron
Strony oSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy o$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspdifinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski Lad , Program Inwestycji Strategicznych”.
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Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;

b) Regulaminie BGK.

Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3
lit a) i b) godza sie na zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).

Strony os$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegalty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).

Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM Strony ustalaja, Ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate lub wyplaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a Wykonawca
oSwiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do
wykonania zamoOwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czes$ci.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne
obejmujace roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Odnawialne
zrodla energii na terenie Gminy Jablon”, wykonywane w formule zaprojektuj-
wybudu,j.
Opis inwestycji.
W ramach zadania planuje sie montaz gruntowych pomp ciepta oraz instalacji
fotowoltaicznych na obiektach uzytecznosci publicznej w gminie Jabton. Zadanie
obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz montaz 7 gruntowych pomp
ciepta i 15 instalacji fotowoltaicznych. Pracami zostang objete budynki o tgcznej
powierzchni okoto 9894,91 m2. Instalacje zostang zamontowane na 5 szkotach
podstawowych, ztobku, $wietlicach wiejskich, remizach i budynkach gminnych.
Przedmiot umowy obejmuje:
1) zaprojektowanie i montaz instalacji fotowoltaicznych o tacznej mocy 253,24
kWp w 15 roznych lokalizacjach:

— Urzad Gminy Jabton,

— Zespot Placowek Oswiatowych w Jabtoniu,

— Budynek Biblioteki w Jabtoniu,

— Budynek OSP Jabton,

— Szkota Podstawowa w Gesi,
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2)

— Budynek Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Ges,

— Budynek OSP Ges,

— Budynek Szkoty Podstawowej w Kolanie,

— Budynek WDK/OSP Kolano,

— Budynek Szkoty Podstawowej w Paszenkach,

— Budynek WDK w miejscowo$ci Paszenki,

— Budynek Szkoty Podstawowej w Dawidach,

— Budynek Swietlicy wiejskiej w Dawidach,

— Budynek Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kalinka,

— Stacja ujecia i Uzdatniania Wody w MiejscowoSci Jabton;
zaprojektowanie i wykonanie gruntowych pomp ciepta w 7 réznych
lokalizacjach:

— Budynek Swietlicy Wiejskiej w Kalince,

— Budynek Swietlicy Wiejskiej w Gesi,

— Budynek Swietlicy Wiejskiej w Jabtoniu,

— Urzad Gminy Jabton,

— Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Kolanie

— Budynek OSP Ges,

— Wiejski Dom Kultury w Paszenkach

4. Szczegbétowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2 i 3, okres$la:

1)
2)
3)

4)
5)

wykonana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego
dokumentacja Projektowa,

wykonane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
wykonane przedmiary robot,

ztozona oferta, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny

koncepcje projektowa montazu instalacji, przedstawiajaca proponowane

rozwigzania. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan

i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji projektowej. Przed

przystapieniem do realizacji, a takze w przypadku wymaganych decyzji

administracyjnych wymagane bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego
rozwigzan projektowych zawartych w opracowaniach projektowych.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

$wiadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej
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Dokumentacji Projektowej i w STWIORB (zakres realizacji robot).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg

Projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne

z Dokumentacjg Projektowa i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ robét

budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane

beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy i bez prawa do

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczng, zawartg

z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie

realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okre$§lonymi w

szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Polski Lad: Programu

Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zalgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rada

Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania

inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych nr 01/2021/2552/PolskiLad. Wykonawca zapewnia finansowanie

zadania w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas

poprzedzajacy wyptaty z Promesy, na zasadach okreslonych w Umowie.

W ramach robét budowlanych Wykonawca:

1) wykona etap 1 umowy o wartosci prac odpowiadajacej kwocie wskazanej
w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy;

2) wykona etap 2 umowy o wartosci prac do 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1
pkt 2) umowy;

3) wykona etap 3 umowy o wartoSci prac stanowigcej roznice pomiedzy
warto$ciami robdt rozliczconymi w ramach etapu 1-2, a 13czng sumg
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajacemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wiasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,
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3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa, w tym Dokumentacje robo6t geologicznych
kompletna z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na
jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnos$ciach, a w
szczegoblnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowe;j

(,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn.

zm.), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci

nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnoSci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i
probleméw powstatych w toku robdt budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnos$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do

dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu
budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupeinien, zgodnie

z zadaniami organéw wydajacych decyzje okreSlajagce przebieg procesu

inwestycyjnego, w szczeg6lnosSci organéw wydajacych decyzje zwigzane

z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczno$ci sktadania odrebnych

oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarowno wiasnos$¢ nosnikow,

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 6 z 49|




~ [
bAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziatem ztobkowym”, ktdre jest dofinansowane ze srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

na ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa

majagtkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym

w szczegOlnoSci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zaKkresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne Srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono,
w szczeg6lno$ci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegélnos$ci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
Projektows,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnoSci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajacy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji - p6Zniej-
szych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji,
remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca os$wiadcza, Ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili

Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow oSwiadczenia

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiazuje sie/zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz

wyraza/ wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich
praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja
zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajacych z koniecznosci
jej aktualizaciji,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
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10.

11.

12.

13.

14.

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub
w czesSci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz
koniecznoS$cig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.z 2021 r., poz. 1062 z p6Zn. zm.), jakimi
bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore
powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez
zapozyczen z utworéw osob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczegdlnoSci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajacemu, prawa,
w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska os$wiadczenia, ktéorych mowa
w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osob,
z ktorymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska
od tych os6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek
z postanowien ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste osdb
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytaczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej
umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone czasowo

lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego brutto,

o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na miesigc raportu o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia kazdego
dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje
po zakonczeniu pierwszego peinego dwutygodniowego okresu raportowania.
Okres raportowania ustala sie w tygodniach kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca
zobowiazany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych
od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposab realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy teren rob6t i zapewni organizacje zaplecza

budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczego6lnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest
do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztoZzonym w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najp6Zniej do dnia
rozpoczecia robot, oSwiadczenia ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow
branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych zg6d na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnoSci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 9 z 49|




~ [
bAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziatem ztobkowym”, ktdre jest dofinansowane ze srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec
0sOb trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji rob6t z sgsiednich nieruchomosci, potozonych na
trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy;

7) wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

9) wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t geologicznych;

10) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich rob6t subsydiarnych,
ktdére zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
Dokumentacja Projektowg- nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji
Projektowej;

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznoSciach, ktére moga wptynac na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot;

12) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczeg6lnoS$ci: protokotow badan i sprawdzen
(o ile s3 wymagane w STWIORB) protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sa wymagane
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

13) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgod niezbednych dla wykonania umowy w zakresie, w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWiORB;

14) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociagéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne;

15) dokonania - przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu
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i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktoérych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym,
a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robét.
Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i witascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamoéwienia,
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699.)
oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na Zzgdanie, Zamawiajgcemu
potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z umowa bedg wykonywane.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robdt, Wykonawca we
wiasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtasciciel
nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.
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10.

11.

17.

18.

19.

20.

21.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposdéb ogolnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, zakresie tych robo6t, z podaniem petnej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
robét oraz numeréw telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika roboét,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje robét (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),
4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z
obowiazujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robot w
zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w szczegdlnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej informacje co do zgodnosci
postepu robo6t z harmonogramem rob6t, w tym postep rzeczowy i finansowy,
okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajacego mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci
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1.

2.

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia w terminie
13 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ...........
Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robét sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania cato$ci zamdéwienia uznaje sie dzien zgtoszenia gotowosci
odbioru robét budowlanych.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5 umowy,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w § 5 umowy,
3) zakres robdt do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5
umowy;
4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4;
5) date zgtoszenia robo6t do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych
wust. 1,31i4.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4, musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajacego strony uzgadniaja niniejszym, Ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.
. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
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sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
Stron umowy wyrazonej na piSmie.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu Strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

9. Wykonawca powinien uwzgledni¢ taka organizacje robot, ktéra w pierwszej
kolejnosci obejmie roboty na obiektach zuzywajacych najwiecej energii,
w celu mozliwie efektywnego obnizenia kosztéw energii ponoszonych przez
Zamawiajacego.

§3
Wynagrodzenie
1. Zanalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy taczne
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,

co stanowi kwote brutto .............ceeee. zt (stownie: .. ztotych .../100),

w tym:

1) kwota udzialu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca $rodki finansowe
Zamawiajacego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi .......c..ccceeeereceennnen. 4
(stownie: .................. ).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: .........cccvnnnne. 5 7t
(stownie: ..cccoveveriiiiiie ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
staranno$cia Dokumentacji Projektowej, rob6t budowlanych, dostaw i czynno$ci
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU.

3. W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czeSci umowy objetego
Dokumentacjg Projektowg, Strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

4. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU i dokumentacjg projektowa na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Prawo zamdéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty

4 Réznica wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2).

5 Wedlug wstepnej promesy BGK wysoko$¢ dofinansowania wynosi 2.783.500,00 zl, jezeli jednak
w wyniku postepowania laczna cena ofertowa bedzie nizsza niz 2.930.000,00 zl (kwota
dofinansowania i wkladu wlasnego), kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obniZeniu i stanowic
bedzie 95 % wynagrodzenia Wykonawcy.
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10.

ujete w PFU a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego

wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacja

projektowg lub programem funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania

Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny

ofertowej oraz dostaw z wyszczegélnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym sktadnikéw ceno-twdrczych (stawka r-g w z}; Kp - koszty posrednie w %
od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys, o ktorym
mowa powyzej, zostanie zlozony wraz z dokumentacja projektowa.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyl do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczeg6lnos$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 4;

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robo6t oraz
wedtug danych wyj$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90 % S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowad,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacjg Projektows,

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1,

314 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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11.

12.

13.

14.

15.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 9, moze nastgpic jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robodt, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy s3 state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ zamdéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.
Ceny robdt w zalagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.
§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU),
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez Strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,

stanowigcych przedmiot zamdéwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére mogag zosta¢ poddane odzyskowi, w szczego6lnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 16 z 49|




~ [
bAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziatem ztobkowym”, ktdre jest dofinansowane ze srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

[y

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposdb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu

wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j

inwestycji robot, wymagajagce wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,

ktéry powinien je zagospodarowal zgodnie 2z przepisami powszechnie

obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowaé w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w spos6b nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreSlonymi w
Szczegbétowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021
Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2552/PolskiLad oraz Promesie z Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych nr
01/2021/2552/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 r. Wykonawcy Inwestycji
zapewnig finansowanie zadania w czeSci niepokrytej udziatlem wtasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych w
niniejszym ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaplata wynagrodzenia
Wykonawcom Inwestycji w cato$ci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Zadania nastapi_zgodnie z zataczonym Harmonogramem

Inwestycji i na nastepujacych warunkach:

1) w odniesieniu do Srodkéw stanowigcych udzial wtasny Zamawiajacego, w kwocie
okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na
podstawie jednej faktury czeSciowej (zwanej pierwsza fakturg cze$ciowq),
wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) umowy,
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2.

3.

2) w odniesieniu do $rodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski t.ad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwdch faktur:

a) faktura cze$ciowa obejmujgca warto$¢ prac wykonanych w ramach etapu 2, o
ktérym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2) (zwana drugg fakturg czesciowa) w wysokos$ci
do 50% kwoty okresSlonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

b) faktura koncowa w wysokosci roéznicy kwoty tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwoch faktur czesciowych
- po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa.

W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata srodkéw finansowych za
poszczegblne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

Wykonawca  wystawi  fakture @ VAT za  zakonczony etap  umowy
i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem
odbioru potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie
zestawienie kwot umodwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgtoszonych
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢
kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca
podstawe zapflaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

Strony ustalajg, ze ptatno$¢ faktur wuzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajgcego $rodkéw z Funduszu na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki
te przekazywane sg zamawiajgcemu w oknach ptatniczych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego srodkéw pochodzacych z
Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentoéw wskazanych w ust. 4.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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10.

11.

12.

13.

14.

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1

1 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajagcy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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15. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Gmina Jabton
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabton,

(NIP: 5391440839)

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisé6w art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiér Dokumentacji Projektowej- nie stanowi podstawy wystawienia faktury,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury,

3) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac w pierwszym i drugim etapie umowy -
bedacy podstawa wystawienia faktur czesciowych,
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4) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
(trzeci etap rozliczeniowy) - bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw Dokumentacji Projektowej oraz robot

stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.

Odbiér Dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;.

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zZe zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

3) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odmoéwi jej odbioru,
wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej.
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie
7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz
Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

5) Dokumentem potwierdzajagcym odbiér Dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru Dokumentacji Projektowe;j.

6) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest
wolna od wad.

7) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Projektowej umozliwia
Wykonawcy przystapienie do realizacji robot budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy.

Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujacych zasad:

1) Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego - wtasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania.
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3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

5. 0dbiér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w tym
po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii

2) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przed-
miotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone,
ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia
robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich proéb.

3) Wraz ze zgloszeniem do Kkoncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje = powykonawcza wymagang w STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

e) OSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu
robot budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) potwierdzenie zgtoszenia przylaczenia instalacji w tym do zaktadu
energetycznego oraz PSP,

g) potwierdzenie ztozenia dokumentacji powykonawczej robét geologicznych;

h) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach.

4) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego i konicowego
w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.
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5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6) W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakos$ci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

7) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9) W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 7, lit. a) umowy, terminem
wykonana zaméwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosSci odbioru). Komisja
dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokdt odbioru konicowego robot.
Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przed-
miotu umowy.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) zlozenia Zamawiajacemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o przy-
jeciu obowigzkoéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
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3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic¢
roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub opéznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

1) N ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
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ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby

jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkitada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo

o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 25 z 49|




~ [
bAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziatem ztobkowym”, ktdre jest dofinansowane ze srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umdw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamo6wienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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20.

21.

. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowiazujgca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce spos6b ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cccuveriernnens sartel ;
e-mail: oo ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccovvrnenne sartels o
e-mail: ovvveieiiie e ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

— instalacyjnej w zaKkresie instalacji i urzadzen cieplnych,
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— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce
obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (t. . Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy branzy sanitarnej w osobie:

................ ;artel...s e-mail: o upr.bud. e
2) kierownika robét branzy elektrycznej w osobie:
................ ;nrtel.. . e-mails o upr.bud. nrs

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany
w wykazie o0s0b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz
14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomo$ci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetiaty wymagania okre$lone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej
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10.

11.

osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg speiniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedlozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
Ewentualna opdZnienie w zakoniczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 3, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

§11
Cesja wierzytelnosci

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej nie moze przenosic¢

na

1.

osoby trzecie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
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W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne

bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:

1) Na wykonana kompletna dokumentacje projektowa na okres gwarancji
udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy
odpowiedzialnosci szczeg6lnie za wady ukryte oraz jakoSci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnia sie zadne wady projektu.

2) Na roboty budowlane- 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego,

3) Na zamontowane urzadzenia i wbudowane materialy 60 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru konicowego,

4) Na inwertery fotowoltaiczne - min. 10 lat od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

3. Rekojmia za wady dokumentacji projektowej oraz wykonanych rob6t budowlanych i
zamontowanych urzadzen udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru
konicowego robot

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakoSciowych.

6. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku podejrzen dotyczacych nieprawidtowego dziatania instalacji lub
podejrzen dotyczacych wystapienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do dokonania bezptatnego przegladu gwarancyjnego
niezaleznie od wykonywanych okresowych przegladéw gwarancyjnych.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia wykonywania przegladu
gwarancyjnego na zagdanie w przeciaggu maksymalnie ........... 6 godzin od momentu
otrzymania wezwania od Zamawiajacego. Za rozpoczecie wykonywania
przegladu uwaza sie pojawienie sie pracownikéw upowaznionych do przegladu ma
miejscu wykonania instalacji potwierdzone podpisem wtasciciela lub osoby
upowaznionej z datg rozpoczecia ustugi.

6 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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9. Strony ustalaja, ze wezwania do wykonania czynnos$ci gwarancyjnych beda
przekazywane Wykonawcy mailem na adres ................. Za moment otrzymania
informacji przez Wykonawce przyjmuje sie date i godzine przestania faksu lub
wiadomoSci e-mail przez Zamawiajacego potwierdzonej przez raport z faksu lub
potwierdzenie od operatora adresu e-mail. Wykonawca zobowigzuje sie do
rozpoczecia czynnosci gwarancyjnych w przeciggu maksymalnie ........... 7 godzin od
momentu otrzymania zawiadomienia. Jezeli informacja zostata przekazana
Wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia, przyjmuje sie, ze czas reakgji liczony jest
od godz. 8.00 dnia kolejnego. OKkres ........... 8 godzin na rozpoczecie czynnoSci
przegladu gwarancyjnego nie obejmuje dni ustawowo wolnych od pracy.
W przypadku zgtoszen przekazywanych w dzien poprzedzajacy dzien ustawowo
wolny od pracy, czas na wykonanie czynno$ci przegladu biegnie od godziny 8.00
pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od pracy. W przypadku gdy koniec
okresu na podjecie dzialann przypada na dzien ustawowo wolny od pracy,
wykonawca moze rozpocza¢ czynnosci przegladu kolejnego dnia roboczego.

10.Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 3 powoduje naliczanie kar
umownych okreslonych w § 14 Umowy.

11.Stwierdzone podczas przegladu gwarancyjnego na zgdanie wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg Wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ w terminie 7
dni roboczych od daty podjecia czynnoSci, o ktérych mowa w ust. 2, a jezeli usuniecie
w tym terminie nie jest mozliwe, nie pdZniej, niZ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego stosownie do okolicznosci sprawy.

12.]Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 11, Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

13.Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 12. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

14.Niezaleznie od zasad zgtaszania potrzeby czynno$ci gwarancyjnych wskazanych
w ust. 7-9, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej
w sytuacji, gdy awaria instalacji jest powazna, przez co strony rozumiejg awarie
zagrazajaca zyciu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartosci. O potrzebie niezwtocznej
reakcji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w sposéb wskazany w ust. 3 lub
telefonicznie z podaniem przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

7 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
8 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Obowigzki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiajgcego wynikajacego z niniejszego
paragrafu obowigzuja przez okres gwarancji.

W zakresie innych wad (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad jakosciowych
(objetych gwarancjq), niz okreSlone w ust. 7-15 Wykonawca zobowigzany jest do
ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w
ramach otrzymanego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust.
16 ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno
by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegdlnosci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 16 lub 17,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na Kkoszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwsze;j
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 18, Wykonawca jest zobowigzany zwroéci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.
W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do wykonywania przez okres
trwania gwarancji, przegladow gwarancyjnych dotyczacych wszystkich
wykonanych instalacji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Okresowe przeglady gwarancyjne beda wykonywane z czestotliwos$cia
przewidziang przez producenta instalacji, potwierdzane protokotem podpisanym
przez Wykonawce i uzytkownika.

Okresowe przeglady gwarancyjne obejmujg sprawdzenie, jakos$ci elementow
objetych gwarancjq i rekojmia, w szczegélnosci weryfikacje tego czy:
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a) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu
na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznos$ci lub przeznaczenia;

b) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, o ktérych istnieniu sprzedawca
zapewnit kupujacego,

c) przedmiot umowy nadal nadaje sie do celu, o ktérym kupujacy poinformowat
sprzedawce przy zawarciu umowy,

d) przedmiot umowy jest wolny od wad,

e) wystepuja nieprawidtowosci zwigzane z pracg instalacji.

26. Po wykonaniu czynno$ci sprawdzajacych nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie

stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym i wiascicielem

sposob ich usuniecia. Jezeli usterki lub wady sa objete rekojmia lub gwarancja

Wykonawca usuwa je bezptatnie. Jezeli usterki lub wady nie sg objete rekojmig lub

gwarancja Wykonawca przedstawia kalkulacje kosztow ich usuniecia.

27. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wykonywanie okresowych

ustug gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiajagcym nawet,

jezeli zleci wykonywanie ustug przegladéw gwarancyjnych o ktérych mowa

w ust. 1 podwykonawcom.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace

czynnosci:

— prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow),

— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy Kierownikow budowy i kierownikow
robét),

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do speiniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:
- oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
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- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, @ posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,
- innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnos$ci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynno$ci nie
pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedltozy Zamawiajacemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty wiasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamdéwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoke,
liczony od terminu okres$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamodwienia,
o ktorych mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) lit a) i b) umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
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dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad lub usterek,

3) zazwloke w podjeciu czynnosci gwarancyjnych zgodnie z § 12 ust. 81 9 umowy -
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa § 3 ust. 1
umowy, za kazde rozpoczete 12 godzin,

4) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub 16 lub 17,

5) wkazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktoérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 2 000 zt.

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % kwoty,
z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 2 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokos$ci 2 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktébrym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 300 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

13) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 5 umowy.
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14) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek;

15) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze

stron wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy.

§ 15

Kary umowne z tytulu odstgpienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokos$ci 10 tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
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2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

w

zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

gdy wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$§wiadczen, o ktédrych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1)

2)

3)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowsa,
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1w

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opu$ci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty za zakupione materiaty

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................... w wysokoSci 2 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: .........cccoeuueenne ztotych (stownie: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
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6.

Kwota w wysoKoSCi ....coovvvrveniinne ztotych (stownie: .....ccoccvvvvreenne ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  .ocvvvrvrrueriannns ztotych (stownie: .....ccciiiiiiiii ), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonal obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych

mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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14. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane
z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r! ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z p6Zn. zm.).

§18
Zmiany umowy
1. Oprécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobieZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robot
budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego
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wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedituzenia terminu
realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowla-
nych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtaSciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wilasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowaé¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatagcznik nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§3ust. 1;

5) przedhluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét Iub Kkonieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbednag
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosSci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowag,

9) zmiana terminu wykonania zamodéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢c o ile beda Kkonieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegblnosci przepisami o
podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepiséw;
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10) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu

wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznos$ci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowej,

11) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegolnych transzach

rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia
zgodnosci z umowy z trescig tej promesy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Okre$la sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany

te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio

do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia

brutto o kwote rowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -

dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana

kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokoSci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, zZe zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 42 z 49|




[
bAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziatem ztobkowym”, ktdre jest dofinansowane ze srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

5.

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisO6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, zZe zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztoéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do
pracowniczych planéw kapitatlowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, Ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 majq bezposredni wplyw na
wysokoS¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane
w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedlozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegotowa analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).
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7.

10.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o wartos$¢ réznicy pomiedzy nowaq
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg warto$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) czes$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po speinieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktorym mowa
w ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdtowa kalkulacje kosztdw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z wykazang wysokoS$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, Ze zaistniala zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.
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11.

12.

13.

14.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wej$cia w zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§19
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:
1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego miesigca publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS
2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru koncowego zmieni sie (narastajagco) w stosunku do
ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o
poziom przekraczajacy 25%, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B% - 25%) = C,

gdzie:
A - warto$¢ prac objetych protokotem odbioru koncowego
B - suma warto$ci opublikowanych wskaznikéw GUS w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
C- warto$¢ zmiany.
4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczeg6lnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamoOwienia.
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5) taczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza

oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre$lonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
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17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy

lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,

=

strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zatagcznikami do umowy sa:

1) Ztozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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