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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

polegajcych nawymianie opraw éwietleniowych podczas realizacji zadania
pn. WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]
W MSC. PASZENKI, GMINA JABLON; dz. nr ewid 336/2

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegg wymagania dotycze wykonania
i odbioru robét elektrycznych w zadaniu:

+WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]

W MSC. PASZENKI, GMINA JABLON; dz. nr ewid 336/2"

Lokalizacja : Paszenki 78, dz. nr ewid. 336/2;
gmina Jabton, powiat Parczew; woj. lubelskie

Inwestor : Gmina Jabton

Adres Inwestora : ul. Augusta Zamoyskiego 27; 21-205 Jabton

Specyfikacja techniczna jest stosowan@ko element opisu przedmiotu zamowienia w

postpowaniu przetargowym i stajecsiahcznikiem do umowy na realiz&gjobot.
Zakres rzeczowy roboétobjetych specyfikagj techniczig wg projektu budowlanego,

obejmuje wykonanie m.in.:
1.1.1 wymiag istniegcych opraw éwietleniowych na nowe energooszdne typu LED

a) demonta istniegcych opraw éwietleniowych

b) monta nowych opraw éwietleniowych typu LED

c) ewentualna likwidacja niepotrzebnych obwodéw

d) prace pomiarowe , sprawdzenia i badania ruchowe.

2. Okreslenia podstawowe @yte w specyfikacji technicznej
Okreslenia podstawowezyte w specyfikacji technicznej nalerozumi& nas¢pujaco :

2.1. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego stownika Zaméwié ( CPV ) Kod grupy
rob6t : 45300000 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Kod klasy robo6t : 45310000 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Kod kategorii rob6t : 45311000 — Roboty w zakrepreewodow instalacji
elektrycznych oraz oprawswietleniowych.

2.2. Budowla liniowa / linia n.n. / — obiekt budowlany nie dumlacy budynkiem,
stanowjcy odrebny element technologiczny.
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2.3. Ogrodzenie — obiekt nie lkgdacy budynkiem, stanowcy odrbny element
technologiczny.

2.4. Dziennik budowy — opatrzony piecgxia organu nadzoru budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, gicy do notowania wydaraezaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dakgch odbioréw,
przekazywania poleéei innej korespondencji porudzy inspektorem nadzoru,
wykonawg@ i projektantem.

2.5. Zadanie budowlane —przedsiwzi¢cie budowlane lub jego e&, stanowice
odrebng catas¢ konstrukcyjm lub techniczgp, zdoly do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych.

2.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykongwapowaniona do
kierowania robotami i wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadani
budowlanego, przedswzigcia, uprawnienia budowlanego do realizacji tego
rodzaju zadania.

2.7. Laboratorium - laboratorium budowlane zaakceptowane przez etron
zamawiajcg, niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich bhadprob zwigzanych z
oceny jakosci materiatow oraz robot.

2.8. Materiaty — wszelkie wyroby i tworzywa niezbine do wykonania robot, zgodne
z dokumentagj budowlan i specyfikacjami technicznymi powinny odpowig&da
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stoseavanbudownictwie.

2.9. Odpowiednia zgodndé — zgodnd¢ wykonanych robét z Polskimi Normami,
dokumentagj budowlan.

2.10. Polecenie inspektora nadzoru —wszelkie polecenia przekazane wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, datyezsposobu realizacji robét
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

2.11. Projektant — wuprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem
dokumentacji projektowe;.

2.12. Rysunki —czes¢ dokument. projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj
charakterysty& i wymiary obiektu ldacego przedmiotem robét.

2.13. Slepy kosztorys, przedmiar rob6t —~wykaz rob6t z podaniem ich .
3. Ogolne wymagania dotycgce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz zgods® z
dokumentagy projektowy, specyfikaci techniczg i poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty naley wykon& takze zgodnie ze sztgk wiedz budowlan.

3.1. Przekazanie placu budowy

Strona zamawigga przekae wykonawcy robét plac budowy zgodnie z warunkami
umowy oraz decyzji pozwolenie na budpweren budowy zostanie przekazany wraz ze
wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi o@dministracyjnymi, dcznie z
dziennikiem budowy.

3.2. Zgodnosé robot z dokumentach projektowa i specyfikacj techniczm

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznan®ivp cz$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w dity jednym z nichgobowizujace dla wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzysté bledow w dokumentacji projektowej i przetargowej w
ztej intencji, a o ich wykryciu powinien natychmiggwiadomé strore zamawiagca.
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3.3. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego w miejscadclizacii
budowy (dojazdy do posesiji).

W czasie realizacji wykonawca dostarczy i zainggaturaz lgdzie obstugiwat wszystkie
urzadzenia zabezpieczgme na czas budowy. Koszt zabezpieczenia terenuyudo
(w tym tzw. zaplecze elektryczne) powiniertlwtaczony w cen ofertowg zamowienia

3.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowa w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

3.5.  Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca roboét édzie przestrzegat przepisOw ochrony przecizggowej i kedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneapem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia niegdls dopuszczone do
uzycia.
3.7. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgonnstalacji na powierzchni ziemi i wdzenia
podziemne, takie jak ruragmi, kable oraz inne uggzenia podziemne i nadziemne
potwierdzone informacjami dostarczonymi przez sirsmmawiagca w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wideiwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia
tych instalacji wykonawca bezzwiocznie zawiadomspektora nadzoru i udzieli
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadat materialnie
za wszelkie uszkodzenia infrastruktury wykazaneglakumentach dostarczonych przez
strore zamawiajca.

3.8. Bezpieczdstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcagedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy w tym przepiséw w zakresiecpmzy uradzeniach
elektroenergetycznych. Przed przyséniem do robot wykonawca opracuje plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

3.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonutrzymanie robo6t do czasu ikmwego
odbioru robot.

3.10. Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowdany zné wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy oraz wytyczne, ktGgrewsjakikolwiek sposéb zwgzane z
robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw, przepiséw oraz
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzea lub metod, przedstawig inspektorowi nadzoru kopie zezwblé inne odnéne
dokumenty.

4. MATERIALY
4.1. Zrodta uzyskania materiatdw
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Wykonawca zobowzany jest do udokumentowania inateriaty do wbudowania spetrjaj
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikaegtinicznej.

Dopuszcza si zastosowanie innych materiatdwznivymienione w PT lecz o co najmniegj
takich samych parametrach technicznych speleyah zakiadane wymagania Inwestora oraz
dopuszczone do stosowania na terenie RP. Pxrgynaley uzgodné z Inspektorem nadzoru.

4.2. Przechowywanie i sktadanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadane magedat czasu gdydaa one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniesh@aaly swag jakos¢ i wkasciwosci oraz
byly dostpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

4.3. Materialy i urz adzenia

Materiaty i uradzenia zastosowane do realizacji rob6t powinng Zyodne z dokumentag;
projektowg i specyfikacja techniczin w ktérych zawarto opisy co do jada i ilosci
materiatow.

5. Sprzt i transport
5.1. Sprat.

Wykonawca jest zobowtany do aywania takiego spetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg i odpowiadé wskazaniom zawartym w dokumentacji
budowlanej. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkow kontraktu zostgorzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. Ponadteywany sprzt i elektronargdzia musz pozostawé& w
dobrym stanie technicznym i &gatkowicie sprawne.

5.2. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania takicttodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie, na jaké wykonywanych rob6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu winna zapewtigprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjcteiczne;.

Do obstugi spretu powinni by zatrudnieni pracownicy posiaday odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i st@racy gwarantacy wysoly, jakasé

wykonania robat.

Wykonawca bdzie usuwé& na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5.3. Rodzaj sprztu podstawowego §rodkow transportu

- mierniki elektryczne,

- bruzdownice, wiertarki,

- urzadzenia transportowe- w tym samochody dostawcze,

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie elementéw obmierzenie w
obiekcie elementow robot zgodnie z  gkwmaymi w dokumentacji projektowej. Nggistwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymaga tego ledzie inspektor nadzoru, musby¢ poprawione przez wykonawma
wiasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dajgezakceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét dmg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumeinpacjektowej,
obowigzujacych normach i specyfikacji technicznej. Przy podmjyvaniu decyzji inspektor
nadzoru uwzgldni wyniki zad&, doswiadczeé z przeszitéci oraz inne wyniki wptywajce na
rozwazamg kweste. Polecenia inspektora nadzoredlp wykonywane nie pgniej niz w czasie
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przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekxomawe, pod graba wstrzymania
roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykaa.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacjach teadmmych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. @lne dane zostgrpoprawione wg instrukcji
inspektora nadzoru na sphie. Wszystkie prace zgdane z wykonaniem instalacji
elektrycznych naley wykona zgodnie z obowdizujgcymi przepisami i normami z
zachowaniem szczegélnej staraéoio

Instalacje elektryczna powinna spetniéd nasipujace wymagania :
a) Instalacje elektryczne powinny bywykonane w sposéb zapewniey :

ciggta dostawe energii elektrycznej o parametrach technicznychseidvych
dla potrzeb gytkownikéw,

bezpieczne zytkowanie uradzen elektrycznych, a w szczegokod powinna
by¢ zapewniona ochrona przed poeaiem elektrycznym, parem,
wybuchem, przepciami Rczeniowymi, atmosferycznymi oraz innymi
zagraeniami powodowanymi praairzadzen elektrycznych,

ochrore ludzi i srodowiska przed ska&niem, emitowaniem drga pola
elektromagnetycznego o ga¢niu przekraczagym wartgci dopuszczalne.

b) W instalacjach elektrycznych : .

zlacza powinny by umieszczone w miejscach dgstych dla dozoru i
obstugi, chronione przed uszkodzeniami, wplywanmagferycznymi oraz
dostpem o0sOb nieupowaionych; zhcza powinny stwarza mozliwosé
odlgczenia instalacji elektrycznej catego budynku atiszasilajcej,

nalezy stosowa oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE,
przewody o przekrojackhyt do 10 mm?2 powinny bymiedziane,

w obwodach odbiorczych nale stosowa wytgczniki instalacyjne oraz
wytaczniki przeciwporaeniowe,

naleey stosowa pofgczenia wyrOwnawcze, gtowne i miejscoweczce
przewody ochronne z uziomami, ¢éziami przewodzcymi konstrukcji
budynkow oraz innych instalaciji,

trasy utaenia przewoddéw powinny przebiggaw liniach prostych,
rownolegtych do krawdzi scian i stropow.

Gtowne cigi instalacji ( wlz ) nalgy prowadzé w wydzielonych kanatach lub rurach
ostonowych,

Urzadzenia i instalacje elektryczne oraz inne instalagj budynkach powinny Igy
rozmieszczone i prowadzone w sposéb zapeweyajch bezkolizyjne wzajemne
usytuowanie, przede wszystkim w celu ungan ich niekorzystnego oddziatywania,

Przewody i kable elektryczne powinnydgrowadzone w sposob utiioviajacy ich
wymiare bez konieczngi naruszania konstrukcji budynku, burzefgan itp.,

Instalacje odbiorcze muszdy¢ wyposaone w uktady pomiarowe zlokalizowane w
miejscach fatwo dogpnych, chronione przed uszkodzeniami i epstn 0s6b
nieupowanionych.

Pozostate instalacje powinny spethiavymagania wymieniowe w PT oraz w
obowigzujacych przepisach
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7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1 Zasady kontroli jakaosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezdne do pobierania probek i badanateriatdbw oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow zonmbdét z czstotliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczneyVszystkie koszty zwrane z
organizowaniem i prowadzeniem kontroli ponosi wykeca.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymogamorm lub w ich
braku na podstawie wytycznych krajowych lub proecethakceptowanychprzez inspektora
nadzoru.

7.3 Protokoty z bada

Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie wynikoéw badaprotokotow.
Do celow kontroli inspektor nadzoru uprawniony jest dokonywania kontroli, pobierania
probek, badania materiatow an6dta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni mu wegel
potrzebm pomaoc.

8 Dokumenty budowy
8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowigzujgcym stror
zamawiagca i wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkahca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialéoza prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. Zapisy wemiziku budowy bda
dokonywane na bigco, keda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpieggiva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony umowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imieniazwiska oraz stanowiska sloowego.
Zapisy te kda czytelne, dokonane trwattechnily w porzadku chronologicznym,
bezpdrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika oraz opatrzone dat podpisem kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyfmienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab

przeditazone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania $ecyzje inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisujenaezeniem ich przygia lub

zajciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje irdpea nadzoru do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak strprkontraktu i nie ma uprawnmiedo wydawania polege
wykonawcy robot.

8.2 Dokumenty zwizane z budowg.

Dokumentacja techniczna, atesty materiatdbw, apyoli@thniczne, orzeczenia o jdko
materiatéw i kontrolne wyniki bagavykonawcy lgda gromadzone na bigco u wykonawcy.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét i powinny Byudostpnione na kade
zyczenie zamawiagego.

8.3 Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w pkt. 8.1 — 8.2 rgmijace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego;
b) protokoty przekazania terenu budowy;

c) protokoty odbioru robot;

d) protokoty z narad i ustale

e) korespondencje na budowie;

8.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagitie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoe
natychmiastowe odtworzenie w formie prawem przeigitkj. Wszelkie dokumentyeta
zawsze dospne dla inspektora nadzoru i przedstawiane dogduglna zyczenie strony
zamawiagce;.

9. OBMIAR ROBOT
9.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokutaga
projektowg i specyfikacy techniczig, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie
ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po mmeimieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiarunegmniej na 2 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji techmeg nie zwalnia wykonawcy z oboyzku
ukonczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgnpoprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru na gimie.

9.2 Czas przechowywania obmiaru

Przedmiary bda przeprowadzone przed kowowym odbiorem robdét, a tag w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robotn@ar robot
zanikajcych przeprowadza giw czasie ich wykonania. Obmiar rob6t podlagggh
zakryciu przeprowadza ¢siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiamazo
nieodzowne obliczeniagha wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

10. ODBIOR ROBOT

10.1 Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale wykecya
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu z udziatem inspektora nadzoru;

- odbiorowi czsciowemu elementu robot wyszczegolnionego w harmmmg finansowo —
rzeczowym z udziatem inspektora nadzoru;

- odbiorowi ostatecznemu z udzialem komisji odliejavyznaczonej przez zamavegeggo.
10.2 Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie ufegakryciu. Odbior robot zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek i korekt, bez hamowania ogolnego gmstobdt. Odbidr robot dokonuje inspektor
nadzoru. Gotow&t danej czsci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem de@mizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora zoad Odbior bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni 2 dni od daty zgtoszenia.
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10.3 Odbidr czsciowy elementu robo6t

Postanowienia pkt. 8.2 stosuje sdpowiednio. Podpisany przez inspektora nadzastokét
odbioru czsciowego mae stanowd podstaw po uzgodnieniu z Inwestorem do wystawienia
faktury VAT. SzczegoOty zwizane z ptatniia za wykonane roboty oksia umowa

Z Inwestorem.

10.4 Odbior koacowy robot

Odbior kacowy robodt polega na finalnej ocenie rzeczywisteggkonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakadsci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowo® do
odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez wykonagvevpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nampiie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiofiéawy
robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktazdc od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zalkaenia robot i przycia dokumentéw. Odbioru rob6t dokonuje
komisja wyznaczona przez steonzamawiagCa W obecnéci inspektora nadzoru i
wykonawcy.

W toku odbioru kacowego komisja zapoznaest realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikgpych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t pop@awgch lub uzupetniagych lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy termin odbioru
koncowego.

10.5 Dokumenty odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokdt odbioru
sporzdzony wedtug wzoru spagdzonego przez strerzamawiagey.

Do odbioru ostatecznego robot wykonawca jest zoimamy przygotow& nastpujace
dokumenty :

a) dokumentacje projektayypowykonawcz z naniesionymi zmianami;

b) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwitaszczay pozlbiorze robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego
zalece,;

c) oswiadczenie kierownika budowy o zgodied wykonania obiektu zgodnie z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na bugavbowizujgcymi
przepisami i Polskimi Normami;

d) procedury i ustalenia technologiczne;
e) dzienniki budowy;

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflazgodne z projektem technicznym
I specyfikacy techniczn;

g) atesty jakéciowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;

h) opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow i
pomiarow zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonywanych zgodnie
obowigzujacymi przepisami i specyfikagtechniczn;

11. Przepisy zwazane
11.1 Akty prawne :
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a) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energety¢Zbz. U. Nr 54  poz. 348
z p&niejszymi zmianami )

c) Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 rspvawie szczegoétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetygar(®z. U. Nr 93, poz. 623 oraz z
2008 r. Nr 30, poz. 178)

d) Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dn. 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania gasia kwalifikacji przez osoby
zajmupce se eksploatagj urzadzen, instalaciji i sieci ( Dz. U. z 21 maja 2003 r. 838,
poz. 828)

e) Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 17 winga 1999 r. w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy przy uggdzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. Upa#iziernika
1999 r. Nr 80 poz. 912)

f) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 199

g) w zakresie doboru i monta wyposaenia elektrycznego ( PN-IEC60364-5- 51,/53),

h) PN-EN 1838 Zastosowanidwietlenia. Gwietlenie awaryjne,

i) PN-EN —60598-2-22 Oprawywietlenia. Czs¢ 2-22. Wymagania szczegoétowe.
Zastosowanie @vietlenia. Gwietlenie awaryjne. Oprawyswietleniowe do éwietlenia
awaryjnego.

j) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75,
p0z.690),

k) Norma PN-EN-1246Dswietlenie wewnetr zne,

[) Normy, wytyczne i instrukcje.”
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