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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU ORAZ ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPIS STANU
ISTNIEJACEGO).

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACE

ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

— 0Ogodlne warunki wykonania robét budowlanych

— Organizacja robét budowlanych

— Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

— Ochrona srodowiska

— Warunki bezpieczenstwa pracy

— Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

— Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

— Materiaty, wyroby budowlane

— Sprzetitransport

— Wykonanie robot.

— Kontrola jakosci robot

— Dokumenty budowy

— Odbidr robot

— Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

CZESC INFORMACYJNA: »
11. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z

WYMOGAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

12. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

13. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

ZAMOWIENIA.

14. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH.



PODSTAWOWE DEFINICJE OKRESLEN MOGACYCH WYSTAPIC W OPRACOWANIU:

— Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

— Droga — droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

— Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany przez wtasciwy organ,
stanowigcy dokument przebiegu robodt projektowych, stuzagcy do notowania zdarzen [
okolicznosci zachodzgcych w toku projektowania, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem
projektu, wykonawca robét i projektantem.

— Element opracowania projektowego — czes¢ opracowania projektowego zwigzana z
wykonaniem zespotu wyodrebnionych czynnosci. Elementami opracowania projektowego, w
zaleznosci od jego specyfiki, sg: inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych
obiektow budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych
(ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materialy do uzgodnien,
uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentaciji itd.

—Projektant — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim Prawem, kierujgca
pracami projektowymi zgodnie z ofertg wykonawcy.

— Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z drogg — do infrastruktury tej nalezg
w szczegolnosci: linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne
(niestuzgce do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i wodociggowe, urzgdzenia wodnych
melioracji, urzgdzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciggi transportowe.

— Inne obiekty — sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektow

drogowych i obiektéw inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz Z urzgdzeniami
regulacyjnymi, pietrzgcymi i zabezpieczajgcymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i
linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe.

— Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

— Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant, Sprawdzajacy — definicje zgodne z
zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy.

— Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

— Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

— Klasa drogi — przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametréw technicznych, wynikajgcych z
jej cech funkcjonalnych na podstawie rozporzadzenia MTiGM.

— Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

— Linie rozgraniczajace droge — granice terendw przeznaczonych na pas drogowy, pasy drogowe
oznaczone w ewidencji gruntow lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

— Nawierzchnia — element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespdt warstw
stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu, ktéry wystepuje na jezdniach (zasadnicze



i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy witgczania i wytgczania, tgcznice, MOP, place, opaski,
utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie
zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju pojazdéw
(stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i sciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zaleznosci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujgce warstwy:

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowsg, zapewniajgca
lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe. Dla obiektéw
mostowych i przepustéw z jazdg bezposrednig — warstwa wigzgca (zwana tez warstwg ochronng) to
warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a izolacjg konstrukcji obiektu inzynierskiego.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

— Predkosé projektowa — parametr techniczno-ekonomiczny, ktéremu przyporzadkowane sg
graniczne wartosci elementow drogi, proporcje miedzy nimi oraz zakres wyposazenia drogi.

— Predkos¢é miarodajna — parametr odwzorowujgcy predkosé samochodow osobowych w ruchu
swobodnym na drodze, stuzgcy do ustalenia wartosci elementow drogi, ktére ze wzgledu na
bezpieczenstwo powinny byé dostosowane do tej predkosci.

— Projektant — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim Prawem, kierujgca
pracami projektowymi zgodnie z ofertg wykonawcy.

— Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

— Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

— Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

— Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

— ST —Specyfikacje Techniczne.

— Sprzet wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.
— Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

— Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu — do urzgdzen tych nalezg m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzgce na krawedzi korony,

- znaki i urzgdzenia BRD w wers;ji ,aktywnej”,

- stupki przeszkodowe,

- bariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielgcym,

- osfony energochtonne,

- ostony przeciwol$nieniowe,

- punktowe elementy odblaskowe,

- sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu(np. sygnalizacje $wietlne, tablice informacyjne i
znaki o zmiennej tresci),

- urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np. ogrodzenia, porecze, bariery, fancuchy),



— Urzadzenia ochrony srodowiska — wszystkie obiekty stuzgce ochronie $srodowiska, urzgdzenia,
wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktore sg elementami zadania inwestycyjnego, w tym w
szczegolnosci: ekrany akustyczne, urzadzenia podczyszczania sciekdw opadowych, ogrodzenia dla
zwierzat, przejscia dla zwierzat, tunele i przykrycia ochronne, pasy zieleni izolacyjnej i
dogeszczajgcej.

— Wihasciwy organ — organ administracji publicznej posiadajgcy zdolnos¢é prawng do rozpoznawania i
rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu administracyjnym. W tym organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane).

— Wykonawca — zgodnie z Warunkami Umowy.

— Zjazd — to czesc¢ drogi na potgczeniu z drogg niebedacg drogg publiczng lub na potgczeniu drogi z
dojazdem do nieruchomosci przy drodze, zjazd nie jest skrzyzowaniem.

— Zamawiajacy — zgodnie z Warunkami Umowy.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
PRZEBUDOWA CIAGU DROG POWIATOWYCH
NR 1600L | 1605L W MIEJSCOWOSCI GES

CZESC OPISOWA



OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,Przebudowa ciggu drég
powiatowych nr 1600L i 1605L w miejscowosci Ges” jest przebudowa drég w:
obreb ewidencyjny 061302_2.0002 Ge$, dz. ewd. 515/1, 515/2, 515/3, dtugosci 1,872 km w gminie
Jabton realizowana na podstawie zapiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych - wykonana w systemie
.Zaprojektuj i wybuduj” w skfad ktérego, wchodzi: opracowanie dokumentaciji technicznej tj. projektow
budowlanych i technicznych, uzyskanie niezbednych pozwoleh a nastepnie wykonanie robét
budowlanych, zwigzanych z przebudowg w/w drég powiatowych.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
ORAZ ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH | BUDOWLANYCH.

1. Gléwne dane wyjsciowe ustalone z Inwestorem przebudowy ciggu drég powiatowych nr 1600L i
1605L w miejscowosci Ges dz. nr ewd. 515/1, 515/2, 515/3:

Zgodnie z §4 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie dla przebudowy droég powiatowych przyjeto:

Kategoria drogi — powiatowa

Klasa drogi —,,Z”

Predkos$¢ projektowa Pp= 40 km/h

Kategoria ruchu — KR 1

Szerokos$¢ jezdni — 6,0m

Rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna

Szerokos$¢ poboczy — 1,00 m

Rodzaj nawierzchni poboczy — gruntowe

Zakres przebudowy zakiada poprawe parametrow geometryczno - konstrukcyjnych istniejgcej

nawierzchni poprzez:

— Whytyczenie nowych granic pasa drogowego drogi powiatowej na odcinkach objetych
opracowaniem,

— Wykonanie korekt wysokosciowych, przetozenia oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury
technicznej w miejscach kolizji z projektowang infrastrukturg drogowa.

— Rozbiérke istniejgcej nawierzchni jednego zjazdu oraz kraweznikow na gtebokosé umozliwiajgcg
wykonanie petnej grubosci warstw konstrukcyjnych zgodnie z PZT

— Rozbiérke istniejgcej konstrukcji jezdni na gtebokos¢ umozliwiajgcg wykonanie petnej grubosci
warstw konstrukcyjnych zgodnie z PZT

— Woykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi powiatowej.

— Wykonanie odhumusowania istniejgcych zielencéw w zakresie niezbednym wynikajgcym z
usytuowania projektowanych elementoéw infrastruktury drogowe;j.

— Wykonanie korytowania pod konstrukcje poszerzen jezdni drogi i pod elementy infrastruktury
drogowej tj. zjazdy.

— Wykonanie nowych konstrukcji: zjazdow indywidualnych i publicznych.

— Wykonanie nowej konstrukcji drogi powiatowej oraz wzmocnienia nawierzchni zgodnie z PZT

— Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wczesniej oczyszczonym i spryskanym
emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym opracowaniem.

— Woykonanie poboczy gruntowych

— Wykonanie przebudowy przepustu.

— Woykonanie przepustdéw pod zjazdami.

— Wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.

Nalezy takze zapewni¢ utrzymanie dotychczasowego odwodnienia korony drogi powiatowej poprzez
poprawe rownosci podtuznej i poprzecznej jezdni i poboczy, odtworzenie bgdz budowe przydroznych
rowow bezodptywowych oraz okreslenie sposobu zagospodarowania wéd opadowych — rozsgczanie.



Nalezy uwzgledni¢ przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych, przebudowe
wigczen drog innych kategorii do drogi powiatowej w zakresie terenu objetego opracowaniem.

Nalezy opracowac i uzgodni¢ z wtasciwymi organami projekty statej organizacji ruchu oraz wykonaé
to oznakowanie na odcinku objetym opracowaniem.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPIS STANU ISTNIEJACEGO).

Inwestycja pn: ,Przebudowa ciggu drog powiatowych nr 1600L i 1605L w miejscowosci Ges”
obejmuje przebudowe nastepujgcych drog w podanych miejscowosciach:
1. obreb ewidencyjny 061302_2.0002 Ges, dz. ewd. 515/1, 515/2, 515/3, dtugosci 1,872 km
Zakres catkowitego obszaru niezbednego do wykonania inwestycji przedstawiono na
Koncepcji Projektu Zagospodarowania Terenu. Obszar ten wyznacza zakres terenu do ktorego
Inwestor posiada prawo lub jest zobligowany do uzyskania zgody na ich dysponowanie do celow
budowlanych w ramach przedmiotowej inwestyciji.

Uwaga:

Inwestor informuje ze wyszczegdlnione dziatki stanowig tylko umowny zakres obszaru
objetego opracowaniem. Na etapie projektowania mogg wynikng¢ réznice miedzy koncepcjg Projektu
Zagospodarowania Terenu a stanem faktycznym, koniecznym do zrealizowania. Wykonawca Robot
Projektowych sam wyznaczy teren inwestycji konieczny do przejecia pod pas drogowy na podstawie
przyjetych rozwigzan szczegotowych.

W/w elementy zaznaczono na Koncepcji Projektu Zagospodarowania Terenu.

1.Dane charakterystyczne istniejgce na odcinku objetym opracowaniem dla drég powiatowych 1600L
i 1605L w msc. Ges dz. nr ewd. 515/1, 515/2, 515/3:

Szerokos$¢ pasa drogowego — 12,0 m.

Szerokos$¢ jezdni - zmienna od 5,0m do 5,6m

Pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci.

Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane z
infrastrukturg drogowa tj.:

- doziemna siec teletechniczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami.

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami.

W pasie drogowym znajdujg sie drzewa przeznaczone do wycinki oraz przepust do udroznienia.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa — w

szczegoblnosci:

— Ustawy i przepisow wykonawczych do Prawa Budowlanego,

— Ustawy i przepisow wykonawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

— Ustawy i przepisbw wykonawczych do ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.- Prawo zamowien
publicznych,

— Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz ustalen
wynikajgcych z warunkéw umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Kazda czes$¢ dokumentacji musi posiada¢ oswiadczenie, Projektanta i Sprawdzajgcego, ze
jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i wytycznymi projektowymi oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ oswiadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym
sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowosci jej do realizacji.

Uwaga:
Inwestor informuje, ze w czasie opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla w/w zadnia na
terenie objetym Inwestycjg nie byty prowadzone prace zwigzane z budowg infrastruktury techniczne;j
drogowe;j.



OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Przebudowa drogi powiatowych nr 1600L obejmuje odcinek drogi od km 3+446,00 do km 3+850,00.
Przebieg drogi powiatowej zostat ustalony wedtug zatozonego lokalnie kilometrazu.

Zakres opracowania dotyczy budowy drogi powiatowej na tgcznej dlugosci 404,00 m.

Poczatek i koniec Inwestycji wskazano na zatgczniku graficznym

Przebudowa drogi powiatowych nr 1605L obejmuje odcinek drogi od km 3+947,50 do km 5+415,50.
Przebieg drogi powiatowe] zostat ustalony wedtug zatozonego lokalnie kilometrazu.

Zakres opracowania dotyczy budowy drogi powiatowej na tgcznej dtugosci 1468,00 m.

Poczatek i koniec Inwestycji wskazano na zatgczniku graficznym

SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE.

Przebudowa drég powiatowych nr 1600L i 1605L w miejscowosci Ge$” zaktada wzrost jakosci
istniejgcej nawierzchni.

Zaprojektowane parametry techniczne wykonania nowej konstrukcji jezdni sg poprzedzone analizg
mozliwosci ekonomicznych Inwestora, wynikajg z zatozen ustalonych z Zarzgdcg Drogi i
uwzgledniajg podstawowg istote celu, ktéremu majg stuzyé.

Poprawa réwnosci poprzecznej i podiuznej jezdni zapewni wzrost komfortu uzytkownikéw pojazdow
poruszajacych sie po wskazanych drogach. Poprawa parametréw odwodnienia korony drog
uzyskanej poprzez poprawe réwnosci podtuznej i poprzecznej jezdni i poboczy wptynie na trwato$é
w/w elementow infrastruktury drogowej z uwagi na wyeliminowanie zjawisk wywotanych agresywnym
i statycznym (zastoiska) oddziatywaniem wéd opadowych na konstrukcje elementéw drogi. Nalezy
uwzgledni¢ dostosowanie wysokosciowe zjazdow w zakresie terenu objetego opracowaniem.

Prace rozbiérkowe.

Projektuje sie rozbiorke istniejgcych elementdéw infrastruktury drogowej na odcinku objetym
opracowaniem w zakresie niezbednym do wykonania nowych konstrukcji projektowanych elementow.
Zakres materiatowy prac rozbiorkowych zostat przedstawiony w szacunkowym przedmiarze robét.

Uwaga:

Materiat uzyskany z rozbiérek nadajgcy sie do ponownego wbudowania jest wlasnoscig Inwestora.
Po demontazu nalezy go zabezpieczyC oraz wywiezé na miejsce skladowania wskazane przez
Inwestora.

Konstrukcja jezdni drég powiatowych nr 1600L i 1605L w miejscowosci Ges dz. nr ewd. 515/1,
515/2, 515/3

Zaprojektowane parametry techniczne jezdni drogi powinny by¢ zgodne z warunkami zawartymi
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w umowie o
prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynika¢ z zatozen ustalonych z Zarzadcg drog i
uwzglednia¢ istote celu ktérej majg stuzyc.

Proponowane wzmochienie istniejgcej konstrukcja jezdni drogi powiatowej KR2, G3:

. . Grubos¢
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 50/70 4 cm
2. Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W 50/70 6cm
Warstwa dylatacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5
3. - LT 14 cm
stabilizowanego mechanicznie
4. Istniejgca konstrukcja jezdni 30 cm
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 54 cm




Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje poszerzen jezdni drogi powiatowej KR2, G3:

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢
warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 50/70 4cm
2. Warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W 50/70 6 cm
3. Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 14 cm
stabilizowanego mechanicznie
4, Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 8cm
stabilizowanego mechanicznie
5. Ulepszone podtoze z piasku gruboziarnistego stabilizowanego 20 cm
spoiwom hydraulicznym Rm=5 MPa
¥ gczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 52 cm

Zaprojektowano nastepujgca nowg konstrukcje jezdni drogi powiatowej KR2, G3:

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa scieralna — beton asfaltowy AC11S 50/70 4cm
2. Warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W 50/70 6 cm
3. Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 22 em
stabilizowanego mechanicznie
4, Ulepszone podtoze z piasku gruboziarnistego stabilizowanego 20 cm
spoiwom hydraulicznym Rm=5 MPa
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 52 cm

Konstrukcja poboczy - drég powiatowych nr 1600L i 1605L w miejscowosci Ges dz. nr ewd.
515/1, 515/2, 515/3

Zaprojektowane parametry techniczne poboczy drogi gminnej powinny by¢ zgodne z warunkami
zawartymi w umowie o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynika¢ z zatozen ustalonych z
Zarzgdcg drog i uwzgledniac istote celu ktdrej majg stuzyc.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje poboczy

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢
warstwy
1. Nawierzchnia gruntowa 10 cm
taczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych 10 cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych — drég powiatowych nr 1600L i 1605L w miejscowosci
Ges dz. nr ewd. 515/1, 515/2, 515/3

Zaprojektowane parametry techniczne zjazdéw indywidualnych powinny by¢ zgodne z warunkami
zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w
umowie o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynika¢ z zatozeh ustalonych z Zarzadca
drog i uwzgledniac istote celu ktérej majg stuzyc.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje zjazdéw indywidualnych z kostki:

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa Scieralna — kostka betonowa — kolor wedtug wskazan 8cm
Inwestora
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4cm
3. Podbudowa 2z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego 18 cm
mechanicznie
4, Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego 10 cm
mechanicznie
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 40 cm
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Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje zjazddw indywidualnych z tlucznia:

: o Grubos¢
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego 18 cm
' mechanicznie
> Warstwa odcinajgca - piasek srednioziarnisty stabilizowany 15 em
' mechanicznie.
¥ gczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 33 cm
UWAGA:

Do obliczen przyjeto wybudowanie zjazdoéw o réznych szerokosciach: 4,0 m, 5,0m i 6,0 m.
Wykonawca prac projektowych bedzie zobowigzany do zlokalizowania i naniesienia wszystkich
niezbednych zajazdéw indywidualnych i publicznych.

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie poboczy gruntowych na szerokosci 1,0 m.

llosci materiatowe przedstawiono w szacunkowym przedmiarze robaot.

Odwodnienie projektowanych odcinkéw drég powiatowych

Przewiduje sie utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu odwodnienia
korony drég powiatowych poprzez nadanie odpowiednich spadkoéw poprzecznych i podtuznych jezdni
i poboczy.

Nalezy zaprojektowac¢ udroznienie istniejgcego przepustu oraz budowe nowych przepustéw pod
Zjazdami.

llosci materiatowe przedstawiono w szacunkowym przedmiarze robat.

Prace pielegnacyjne.

Przewiduje sie wykonanie prac majgcych na celu przywrdcenie geometrii poboczy i skarp w pasie
drég powiatowych. Po ich wykonaniu powierzchnie skarp nalezy podda¢ humusowaniu warstwg
grubosci, co najmniej 5 cm i obsianiu trawg z pielegnacjg w pierwszym okresie wzrostu.

Okreslenie wielkosci mozliwosci przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow:
Prognozowane charakterystyki elementéw projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drog
powiatowych 1600L i 1605L w msc. Ges:

Catkowita dt. odcinka drogi objetego opracowaniem. 1872,00 m
Powierzchnia jezdni drogi powiatowe;. 11326,85 m2
Powierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki 379,62 m2
Powierzchnia zjazdow indywidualnych z ttucznia 19,00 m2
Powierzchnia poboczy 3565,52 m2
DtugoS$c kraweznikdw najazdowych 15x22 cm 173.00 mb
Dtugosc obrzezy 8x30 cm 247:22 mb

Przedstawione wielkosci elementéw projektowanej infrastruktury drogowej oraz ich propozycje
konstrukcyjnych rozwigzan wynikajg z zatozen wstepnych Zarzadcy Drogi, uwzgledniajg cel
inwestycji, ktéry powinien zosta¢ osiggniety i zostaty przedstawione w Szacunkowym Przedmiarze
Robot (zatgcznik do programu funkcjonalno — uzytkowego).

Tabele przedmiaru robét zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym,
zdefiniowanym jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych.

Uwaga:

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy jedynie do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i
robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych. Na etapie projektowania mogg wystgpi¢ réznice w przedstawionych
wielkosciach wynikajgce z indywidualnych doboréw rozwigzan sytuacyjnych, jednak nie powinny one
przekroczy¢ 15% catosci przedstawionych naktadéw inwestycyjnych.
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Wykonawca rob6t w oparciu o nabyte doswiadczenie powinien indywidualnie oceni¢ wielkosé
niezbednych prac i nakladéw materialowych a nastepnie ujgé to w swojej wycenie!

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC PROJEKTOWA.

Wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji technicznej zobowigzany bedzie do:

1. Uzyskania aktualnych map do celéw projektowych dla obszaru niezbednego do prawidiowego
wykonania zadnia.

2. Opracowania a nastepnie uzyskania akceptacji Zamawiajgcego Projektu Zagospodarowania
Terenu, oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien z wiasciwymi
organami.

3. Opracowanie Karty Informacyjnej o Przedsiewzieciu a nastepnie uzyskanie Decyzji
Srodowiskowej dla w/w inwestycji.

4. Opracowanie oceny podtoza gruntowego oraz ew. zaprojektowanie jego wzmocnienia (o ile
zajdzie taka koniecznosc).

5. Opracowanie materiatdw do zgtoszenia lub operatu wodnoprawnego a nastepnie uzyskanie
zgody wodnoprawnej na budowe/przebudowe przepustow lub zagospodarowanie wodd
opadowych i roztopowych (o ile zajdzie taka koniecznos$¢) z terenu pasa drogowego na
odcinku objetym opracowaniem.

6. Opracowania projektow budowlanych przebudowy drég powiatowych oraz uzyskania
wszystkich wymaganych prawem pozwoleh i uzgodnien z wiasciwymi organami.

7. Uzyskanie odstepstwa od WT na budowe kanatu technologicznego — na przedmiotowym
odcinku drog znajduje sie istniejgca sie¢ Swiattowodowa.

8. Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe dla w/w zadania inwestycyjnego.

9. Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe dla opracowan branzowych
przebudowy kolizji infrastruktury technicznej niezwigzanej z infrastruktura drogowg (o ile
zajdzie taka potrzeba).

10. Opracowania projektow technicznych przebudowy drég powiatowych na odcinku objetym
opracowaniem.

11. Opracowania projektow technicznych przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie
zwigzanej z infrastruktura drogowa (o ile zajdzie fizycznie taka potrzeba) — oddzielnie dla
wszystkich wystepujgcych branz.

12. Opracowania oraz zatwierdzenia przez wtasciwe organy Projektow Statej i Czasowej
Organizacji Ruchu dla zakresu drog powiatowych objetych inwestycja.

13. Opracowania Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét —
oddzielnie dla wszystkich wystepujgcych branz.

14. Opracowania Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy — oddzielnie dla
wszystkich wystepujgcych branz.

Uwaga:

llosci poszczegdlnych elementéw sktadowych dokumentacji technicznej, ktérg Wykonawca bedzie
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz ich forme i formaty okreslg zapisy Umowy ktorg
zawrze Inwestor z Wykonawcg robat.

Wymagania dotyczace projektu budowlanego.

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
ustawie prawo budowlane, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W projektach dla drog uksztattowanie terenu jest czescig projektu zagospodarowania terenu.
Zagadnienia projektowe zwigzane z zielenig, na etapie projektu budowlanego, powinny znalez¢ sie w
oddzielnym Projekcie Zieleni, ktéry powinien by¢ zatgcznikiem do projektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania terenu - zawartos¢ musi by¢é zgodna m.in. z trescig Rozdzialu 2

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego i zawierag:
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— Czes$¢ opisowq - zawarto$¢ musi by¢ m.in. zgodna z trescig §14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do czeéci opisowej mozna dotgczyé stosowne do potrzeb oswiadczenia wiasciwych jednostek
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie, uzgodnienia i
pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogg by¢ takze zatgczone do niniejszej Czesci
opisowe;.

— Czes¢é rysunkowa - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §15 Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Projekt architektoniczno-budowlany — zawarto$¢ musi byé zgodna m.in. z trescig Rozdzialu 3
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego i zawierac:

— Czes¢ opisowa - zawartos¢ musi by¢ m.in. zgodna z trescig §20 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do czesci opisowej mozna dotgczy¢ stosowne do potrzeb oswiadczenia wiasciwych jednostek
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie, uzgodnienia i
pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogg byé¢ takze zatgczone do niniejszej Czesci
opisowej.

— Czes$¢ rysunkowa - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §21 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Projekt techniczny — zawartos¢ musi byé zgodna m.in. z trescig Rozdziatu 4 Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego i zawieraé¢:

— Czes¢ opisowa - zawartos¢ musi by¢ m.in. zgodna z trescig §23 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do czeéci opisowej mozna dotgczyé stosowne do potrzeb oswiadczenia wiasciwych jednostek
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie, uzgodnienia i
pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogg by¢ takze zatgczone do niniejszej Czesci
opisowe;.

— Czes¢ rysunkowg - zawartoS¢ musi by¢ zgodna m.in. z tre$cig §241 Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

W skiad Projektu technicznego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do pézniejszego
wykonania robo6t budowlanych a ponadto wyniki obliczen, oraz inne rysunki potrzebne dla przysztego
wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych. Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z
duza doktadno$cig i odpowiednig szczegotowoscia.

W skiad projektu technicznego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

1. Wycigg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia istotne dla potrzeb
wykonawstwa robot.

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania opinii,
uzgodnieh i pozwoleh wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.:

- plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej [
niezwigzanej z drogg — materiat do uzgodnienia ZUDP- o ile zajdzie taka potrzeba,

- opracowania geologiczne i geotechniczne — o ile zajdzie taka potrzeba,

- projekt uksztattowania terenu — o ile zajdzie taka potrzeba,

- projekt zieleni— o ile zajdzie taka potrzeba.

3. Rysunki wykonawcze:
Czes¢ rysunkowg nalezy rozszerzy¢ w stosunku do projektu budowlanego o elementy istotne z
punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych, co najmniej o:

- plany sytuacyjno-wysokosciowe projektow drogowych (skala 1:500 lub 1:1000) winny by¢
bardziej uszczegdtowione projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w stosunku do projektu
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budowlanego w miejscach, ktére moga budzi¢ watpliwosci podczas wykonawstwa robdt, a w
szczegoblnosci nalezy podac projektowane rzedne wysokosciowe obiektow drogowych co najmniej w
punktach charakterystycznych, tj. np. poczatki/konnce tukéw poziomych/pionowych, przetamania
spadkow, projektowane kratki $ciekowe, zjazdy przy granicy dziatek itp.

- przekroje poprzeczne drég (skala 1:50/100),

- szczegoty elementdéw wyposazenia technicznego,

- rysunki konstrukcyjne,

- szczegoty konstrukcyjne,

- plany tyczenia,

- schemat robot, schemat rozbiérek - o ile zajdzie taka potrzeba,

Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z drogg (w przypadku potrzeby) - szczegdty
konstrukcyjne (skala 1:10 lub 1:20),

Dokumentacja projektowa powinna by¢ poprawna pod wzgledem technicznym z uwzglednieniem
ekonomicznych aspektow stosowanych rozwigzan technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym przyjetych rozwigzan projektowych!

Parametry obiektu muszg by¢ dostosowane do parametréw drég powiatowych klasy ,Z”

1.Gtéwne dane wyjsciowe ustalone z Inwestorem przebudowy ciggu drég 1600L i 1605L w msc. Ges:

Zgodnie z §4 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie dla budowy drogi powiatowej przyjeto:

Kategoria drogi — powiatowa

Klasa drogi — ,,Z2”

Predkos$¢ projektowa Pp= 40 km/h

Kategoria ruchu — KR 1

Szerokos$¢ jezdni — 6,0m

Rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna

Szerokos$¢ poboczy — 1,00 m

Rodzaj nawierzchni poboczy — gruntowe

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robot, ze elementy opracowanej dokumentacji sg
niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dajg sie zrealizowa¢ wg tej dokumentacji oraz wymaga to
przyjazdu Projektanta i dokonania korekty projektu, czynnosci te powinny by¢ wykonane przez
Projektanta nie pozniej niz w ciggu 2 dni od powiadomienia i na koszt Jednostki Projektujgce;j.

W przypadku posiadania przez Zamawiajgcego projektu technicznego istniejgcego obiektu i
przekazania go do wykorzystania Jednostce Projektujgcej, Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za ewentualne réznice miedzy tym Projektem, a stanem faktycznym obiektu. Do
obowigzkéw Wykonawcy Projektu nalezy sprawdzenie stanu faktycznego.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne rysunki z wymiarami i rzednymi obiektu
istniejgcego i projektowanego, a w szczegdlnosci:

- Plan orientacyjny, plan sytuacyjny z zaznaczeniem obiektu, granic pasa drogowego oraz pasa
drogowego wg planu zagospodarowania przestrzennego.

- Przekrdj podtuzny i przekroje poprzeczne obiektu.

- W przypadku stosowania typowych prefabrykatéw i elementéw lub powotane sie na typowe
rozwigzanie nalezy zatgczy¢ kserokopie rysunkow technicznych z katalogu. Rysunki z katalogu
powinny by¢ dostosowane do potrzeb zamowienia - opracowanego projektu m. in. w zakresie ilosci
materiatéw, wymiarow itp.

Rysunki nie mogg by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatow niz A4 i nie mogg posiadac
elementow naklejanych. Kazdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym ma posiadac
tabelke z informacjami i sprawdzeniami wymaganymi jak dla projektu budowlanego m. in. powinien
by¢ podpisany przez uprawnionego projektanta i sprawdzajgcego z podaniem numerdw uprawnien.
Nalezy takze zatgczyC rysunek ustalajgcy rozmieszczenie znakow wysokosciowych na obiekcie i w
jego otoczeniu. W SST uwzgledni¢ koniecznosé wykonania przez uprawnionego geodete pierwszego
pomiaru wysokosciowego reperow do odbioru ostatecznego.
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Wymagania dotyczace projektu organizacji ruchu.
Szczegodtowy zakres i forma projektu organizacji ruchu (statej i czasowej) powinna by¢ zgodna z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych [
Administracji z 31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnatow drogowych .

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r / w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

e Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym”.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. a sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

¢ Inwentaryzacjg oznakowania i pomiarami w terenie.

Wymagania dotyczace Szczegbétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych powinny stanowi¢ kompletne
opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakoSci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wlasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania poszczegolnych Robét, ktére zostang
wykonane w ramach Umowy.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykona¢ zgodnie z rekomendowanymi przez
Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-2, WT-3, WT-4 i WT-5 i kazdymi innymi
aktualnymi w dacie obowigzywania Umowy.

Szczegétowe Specyfikacje Techniczne dla branzy drogowej nalezy opracowaé na podstawie
Ogodlnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zakiad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. ul. Minska 25, 03-808 Warszawa.

CZESC WYKONAWCZA:

Ogélne warunki wykonania robé6t budowlanych.

W celu sprawowania kontroli nad prawidtowym przebiegiem realizacji procesu budowlanego w/w
zadania inwestycyjnego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonanie prac budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
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Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Planowana inwestycja moze byC realizowana jedynie na terenach, co do ktoérych Zamawiajgcy
posiada odpowiedni tytut prawny lub wymagang Prawem zgode. Wykonawca podczas realizacji
procesu budowlanego nie moze naruszac intereséw oséb trzecich, a ew. szkody wynikajgce z
sytuacji losowych a bedgcych nastepstwem prac budowlanych musza by¢ niezwtocznie naprawione
przez Wykonawce.

Ochrona srodowiska

Przewidywana inwestycja nie moze mieC¢ negatywnego oddziatywania na Srodowisko naturalne, nie
moze tez przekroczy¢ standardéw jakosci srodowiska w granicach terenu, do ktérego posiada tytut
prawny inwestor oraz poza jego granicami i nie spowoduje ucigzliwosci. Brak negatywnego
oddziatywania na srodowisko — ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny hatas, wibracje, itp. bedg
miaty charakter krétkotrwaly, gdyz mogg wystgpi¢ tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie
prowadzonych robo6t budowlanych.

Projekty budowlane zostang opracowane zgodnie z przepisami ochrony Srodowiska i przepisami

branzowymi. Poszczegolne projekty branzowe uwzgledniac bedag zastosowanie

najnowoczesniejszych materiatdw i urzadzen, ktére maja certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w

Polsce jak réwniez na $wiecie.

Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy, odpowiednio

przeszkoleni pracownicy i wiasciwa organizacja pracy — minimalizujg prawdopodobienstwo

wystgpienia awarii zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi oraz powodujgcych zagrozenie dla

Srodowiska.

Do rozwigzan chronigcych srodowisko, nalezy zaliczy¢

— utrzymywanie terenu budowy i wykopdéw bez wody stojgcej;

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokow majgcych na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie sposobu jego dziatania;

— dopuszczenie do stosowania materiatdbw i wyrobow dopuszczonych do wbudowania
i zastosowania w budownictwie;

— przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej;

— utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego;

— materialy  tatwopalne nalezy  sktadowa¢é w  sposéb  zgodny z  przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb trzecich;

— zabezpieczenie urzgdzen podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

— przestrzeganie przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;

— zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe dziatanie na srodowisko.

Na zminimalizowanie negatywnych oddziatywan istotny wptyw majg wykonawcy robot oraz inspektor

nadzoru, poprzez poprzedzenie robot budowlanych szczegdétowym planem i harmonogramem robot.

Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

— odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia
materialdbw, maszyn, urzadzen i samochoddw przed awariami, nie doszlo do skazen,
zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku,

— stosowania odpowiedniego sprzetu i srodkow transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno
jakos¢ sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w
urzagdzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

— jakos¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci i zakresu
pozniejszych koniecznych remontéw, statego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.
W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, wykonawca zobowigzany jest

odpowiednimi przepisami prawnymi do:

— sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument
normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,
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— sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzgdzenia techniczne spetniajg ustalone
wymagania ochrony srodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu, dopilnowania, by
naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego na
potrzeby budowy,

— dopilnowania, aby uporzgdkowano teren budowy po zakonczeniu roboét, czuwania, aby przy
wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozenia pogorszenia lokalnego klimatu akustycznego od przewidywanej
inwestyciji.

Nalezy ograniczy¢ zakres przestrzenny prac do niezbednego minimum oraz zachowac istniejgcy stan
terenow przylegtych bez zmian charakterystyk wodnych. Jedyne dopuszczalne zabiegi ingerencyjne
moga sie sprowadza¢ do umocnienia skarp nasypéw wynikajgcych z korekty geometrii korony drogi i
mogag byc¢ zlokalizowane wytgcznie w pasie drogi gminnej. Nie dopuszcza sie wykonywanie korekt
geometrii terenu (niwelacji naturalnej rzezby) poza pasem drogowym.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do budowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji
program BIOZ, ktéry w sposdb szczegotowy okresli informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenhstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Teren inwestycji dotyczgcej przebudowy drég powiatowych jest wtasnoscig Powiatu Parczewskiego.
Wykonawca otrzyma nieodptatnie mozliwosci dysponowania terenem pasa drog powiatowych na cele
zwigzane z procesem budowlanym na zasadach okreslonych w protokole przekazania placu budowy
przez Gmine Jabton.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania we wtasnym zakresie mozliwosci dysponowania
dodatkowym terenem (np. na place postojowe, lub place magazynowe) jezeli przyjety przez niego
sposéb prowadzenia procesu budowlanego bedzie tego wymagat.

Organizacja ruchu, zabezpieczenie jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, , znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.
Teren prowadzenia prac budowalnych powinien by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonym
wczesniej Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Calos¢ oznakowania i zabezpieczenia robdét po jego wykonaniu, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, podlega odbiorowi technicznemu przez Zarzadce Drogi.

Z uwagi na utrudnienia w ruchu pojazdéw zwigzane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu w

zwigzku z jej budowg sugeruje sie:

- przeprowadzenie robét budowlanych w mozliwie najkrétszym czasie,

- ze wzgledow bezpieczenstwa nie prowadzi prac budowlanych w porze nocnej,

- po zakonczeniu prac w poszczegoélnych etapach usungc¢ tablice kierujgce oraz zapory drogowe
pozostawiajgc ograniczenia predkosci oraz znak B-25 ,zakaz wyprzedzania”,

- wylagodzi¢ krawedzie najazdowe wykonanych warstw konstrukcyjnych w sposob pozwalajgcy na
ich bezpieczne pokonanie.
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Prowadzenie robot budowlanych mozliwe jest po dokonaniu, z odpowiednim wyprzedzeniem,
powiadomienia Zarzgdcy oraz organu kontroli ruchem na w/w drodze o terminie rozpoczecia robot i
uzyskaniu pozwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z
odpowiednim zarzgadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do =zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzienh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Przywrécenie statej organizacji ruchu powinno nastgpi¢ niezwitocznie po zakonczeniu budowy i
odbiorze przez Zarzadce drogi zajetego pasa drogowego.

Materiaty, wyroby budowlane,

Wykonawca podczas realizacji rob6t budowlanych zobowigzany jest do stosowania wytgcznie
materiatbw zgodnych  z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem szczegdtowych zasad
okreslonych w Projektach wykonawczych oraz Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty W sposob
ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

Sprzet i transport.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i illoéci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kontrola jakosci robét

W celu sprawowania kontroli nad prawidtowym przebiegiem realizacji procesu budowlanego w/w
zadania inwestycyjnego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robét,

— Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Dokumenty budowy
Gtéwnym dokumentem budowy bedzie zarejestrowany dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonogramow robdét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przedstawi¢ Wykonawcy wykaz wymaganych
dokumentéw sktadajgcych sie na uszczegdtowiong dokumentacje budowy tj.:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbior robot

W zaleznosci od ustalen opracowanych w SST, roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

- Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

- Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

- Odbiér ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbioru
ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych roboét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje)
na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdot i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy
zasadniczej powstatej  w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

- Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie - ,Odbiér ostateczny robot”.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zagospodarowanie terenu (uporzgdkowanie terenu uwzgledniajgce w maksymalnym stopniu
przywracajgcy stan przed rozpoczeciem robot budowlanych) nalezy uwzgledni¢ szczegétowo w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez zamawiajgcego.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
PRZEBUDOWA CIAGU DROG POWIATOWYCH
NR 1600L | 1605L W MIEJSCOWOSCI GES

CZESC INFORMACYJNA
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Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw.

Przedmiotem zamodwienia w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,Przebudowa ciggu drég
powiatowych nr 1600L i 1605L w miejscowosci Ges” , ditugosci 1,872 km realizowana na podstawie
zapisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych - wykonana w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” w sktad
ktérego, wchodzi: opracowanie dokumentacji technicznej tj. projektéw budowlanych i technicznych,
uzyskanie niezbednych pozwolei a nastepnie wykonanie robot budowlanych, zwigzanych z
przebudowg w/w drdg powiatowych.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Inwestycja pn: ,Przebudowa ciggu drég powiatowych nr 1600L i 1605L w miejscowosci Ges” jest
Zlokalizowana:

Wojewddztwo Lubelskie, Powiat parczewski, Gmina Jabtonh:

obreb ewidencyjny 061302_2.0002 Ges, dz. ewd. 515/1, 515/2, 515/3,,

Zakres catkowitego obszaru niezbednego do wykonania inwestycji zaznaczono na Koncepcji
Projektu Zagospodarowania Terenu. Obszar ten wyznacza zakres terenu do ktérego Inwestor
posiada prawo lub jest zobligowany do uzyskania zgody na ich dysponowanie do celéw budowlanych
w ramach przedmiotowej inwestycji.

Uwaga:

Inwestor informuje ze wyszczegodlnione dziatki stanowig tylko umowny zakres obszaru
objetego opracowaniem. Na etapie projektowania mogg wynikngc réznice miedzy koncepcjg Projektu
Zagospodarowania Terenu a stanem faktycznym, koniecznym do zrealizowania. Wykonawca Robét
Projektowych sam wyznaczy teren inwestycji konieczny do przejecia pod pas drogowy na podstawie
przyjetych rozwigzan szczeg6towych.

W/iw elementy zaznaczono na Koncepcji Projektu Zagospodarowania Terenu.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania aktualnych i

aktualnie obowigzujgcych przepisow :

— Ustawa ,Prawo budowlane.”

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

— Ustawa Prawo zamowien publicznych.

— Ustawa o drogach publicznych.

— Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

— Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym?”.

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjne;.
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Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania lub opracowania dokumentow technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegdlnosci:

1. Aktualng mape w skali 1:500i 1 : 1000 dla catej trasy odcinka drogi objetego opracowaniem.

2. Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego warunkow technicznych przebudowy kolizji od witascicieli
urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z infrastruktura drogowa.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce, ze posiada Ogélng koncepcje zakresu opracowania wraz z
podstawowymi wielkosciami jako podstawe do projektowania.
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