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KARTA TYTUŁOWA 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
 

TERMOMODERNIZACJA 
OBIEKTU URZ ĘDU GMINY JABŁO Ń 

 

2. Nazwy, kody robót, spis treści: 

 

                                                    
                                                         Spis tre ści    

    

Lp. Obiekt / rodzaj robót  Numer  specyfikacji  Str. 
1. OST Ogólna Specyfikacja Techniczna OST. 45.21.22.20-4 3-10 

2. 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki elementów 
budowlanych;   

SST. 45.11.11.00-9 11-13 

3. Roboty izolacyjne SST. 45.32.00.00-6 14-18 

4. Pokrycie dachowe i obróbki SST. 45.26.12.10-9 19-27 

5. Podkłady pod posadzki SST. 45.26.24.23-2 28-30 

6. Posadzki SST. 45.43.21.10-8 31-35 

7. Tynki zewnętrzne  SST. 45.41.00.00-4 36-44 

8. Stolarka okienna i drzwiowa SST. 45.42.11.00-5 45-50 

9. Roboty malarskie SST. 45.44.21.00-8 51-54 

10. Balustrady zewnętrzne  SST. 45.42.11.60-3 55-57 

11. Rusztowania SST. 45.26.21.00-2 58-63 

12. Nawierzchnie utwardzone z kostki SST. 45.21.22.21-1 64-70 
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WARUNKI OGÓLNE 
 
1. Nazwa zamówienia  
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU URZĘDU GMINY JABŁOŃ 
 
2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków 
wykonywania i odbioru robót budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu Urzędu 
Gminy Jabłoń. 

 
Lokalizacja: Jabłoń ul. Augusta Zamoyskiego 27; 21-205 Jabłoń 
Inwestor: Gmina Jabłoń 
 
3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe  

Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac 
przygotowawczych, na które składa się zagospodarowanie placu budowy wraz z budową 
tymczasowych obiektów. 

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów następuje po 
przejęciu przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim 
obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej. 
Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu należy umieścić 
tablicę informacyjną zwierającą: 

- określenie rodzaju budowy, 
- adres budowy, 
- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami, 
- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy,    robót, 

projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- telefony alarmowe. 

4. Informacje o terenie budowy  
- Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem przekazania placu budowy w terminach   

i   w   sposób   określony   w   umowie   (kontrakcie)   na   wykonanie przedmiotowych robót, 
- podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonać 

w punktach uzgodnionych z Inwestorem,  po założeniu  podliczników niezbędnych do 
prawidłowego rozliczenia zużytych mediów, 

- Wykonawca  przed   rozpoczęciem   robót   odpowiednio   zabezpieczy   teren  przed dostępem 
osób trzecich oraz oznakuje teren przyległy znakami ostrzegawczymi o robotach na 
wysokości.  

- w przypadku konieczności wygrodzenia teren robót Wykonawca jest zobowiązany 
zabezpieczyć dojście i dojazd do istniejących budynków  

 
5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 

-  45200000  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót  
Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o dokumentację projektową oraz  

przedmiar robót oraz ustalenia z Inwestorem. 
7. Zakres stosowania (ST)  
7.1. ST dla odbioru i wykonania robót budowlanych opracowana w oparciu o obowiązujące 

normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych 
dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Jest ona podstawą, której spełnienie 
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu. 

7.2. ST uwzględnia wymagania Inwestora (Zamawiającego) i możliwości Wykonawcy w krajowych 
warunkach wykonawstwa robót. 

7.3. ST określa rolę nadzoru oraz sposób kontroli i odbioru poszczególnych elementów i całej 
inwestycji. 
 

8. Zakres robót obj ętych ST  
8.1. Zakres robót będących przedmiotem zamówienia obejmuje  wybudowanie budynku do 

stanu zupełnie wykończonego łącznie z robotami towarzyszącymi i pomocniczymi. 
8.2. Specyfikacją Techniczną objęto: 

• Roboty rozbiórkowe 
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• Pokrycia dachowe 
• Ocieplenie ścian 
• Posadzki  
• Tynki zew. 
• Stolarkę okienną i drzwiową 
• Ślusarkę aluminiową  
• Malowanie 
• Place utwardzone, opaska 

9. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
9.1. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu 

publicznego w obrębie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do 
obowiązków  Wykonawcy  przez  okres  trwania  budowy,  tj.   od  przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do czasu zakończenia i ostatecznego odbioru robót objętych 
umową i ST. 

9.2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku,   gdy  w  
wyniku   niewłaściwego  prowadzenia  robót  nastąpi  ww. uszkodzenie lub zniszczenie, 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

9.3. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
związane z prowadzonymi  robotami.  Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w 
trakcie realizacji robót, norm i przepisów obciążą Wykonawcę. 

9.4. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym podczas 
transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w 
czasie trwania budowy. 

9.5. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za ludzi oraz 
obiekty, urządzenia i wyposażenie obiektu, w którym są prowadzone roboty w przypadku 
szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót. 

9.6. Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do pracy wymagającej 
uprawnienia specjalistyczne (np. elektryczne). 

9.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru. 

9.8. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenia w 
trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 

9.9. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze względów    
nieprzewidzianych     w    trakcie     opracowywania     dokumentacji ale osiągnięto możliwą 
do zaakceptowania jakość elementów, to takie materiały i roboty mogą zostać 
zaakceptowane przez nadzór za wiedzą i zgodą Inwestora. 

9.10. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i wpływa to na nie zadowalającą jakość elementów, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez nadzór i Inwestora. 

9.11. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty 
zakończenia odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z 
realizacją robót. 

9.12. Wykonawca jest   zobowiązany   do  umożliwienia  wstępu   na  teren  budowy 
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań  
określonych Ustawą Prawo Budowlane oraz udostępniania im danych i informacji 
wymaganych tą Ustawą. 

9.13. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w 
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić nadzór oraz 
w razie potrzeby projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 

10. Materiały i urz ądzenia  
10.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z 

zastosowaniem preferencji krajowych 
10.2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo  Budowlane. 
10.3. Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany: 

•    w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikaty zgodności z Polską Normą 
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lub aprobatą techniczną,  
•    udostępnić   przeprowadzenie   kontroli   jakości    i    sposobu    składowania 
materiałów przeznaczonych do wbudowania,    materiały użyte do budowy powinny być 
oznaczone znakiem jakości wyrobu CE (zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych Dz.U.Nr92, poz. 881). 

11. Sprzęt 
11.1. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego  sprzętu,  który nie 

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  wykonywanych  robót  i 
przewożonych materiałów i urządzeń. 

11.2. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie. 

11.3. Sprzęt   powinien   być   stale   utrzymywany   w   dobrym   stanie   technicznym. 
Wykonawca powinien również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy 
umożliwiający prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

11.4. Jakikolwiek   sprzęt,   urządzenia   i   narzędzia   nie   gwarantujące   zachowania warunków 
umowy, nie zostaną przez nadzór dopuszczone do robót. 

12. Wykonanie robót  
12.1. Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z 

warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz 
wykonywanych robót, ich zgodności z dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru. 

12.2. Nadzór będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót,  oceną jakości  materiałów  i  postępem robót  a ponadto,  we wszystkich 
sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę. 

12.3. Decyzje nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a także 
normach i wytycznych. 

12.4. Działania nadzoru nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór nad 
wykonywanymi robotami. 

13. Kontrola jako ści  
13.1.    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
 
13.2. Wykonawca powinien przeprowadzać badania i pomiary materiałów i robót z 

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,   że  roboty  wykonano  zgodnie  z wymogami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi. 

13.3. Wszystkie   koszty   związane   z   prowadzeniem   badań   i   pomiarów   ponosi 
Wykonawca. 

13.4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć nadzorowi 
zaświadczenia   stwierdzające,   że   wszystkie   stosowane   urządzenia   i   sprzęt badawczy   
posiadają  ważną  legalizację   i   odpowiadają  wymaganiom   norm określających 
procedury badań. 

13.5. Nadzór powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

13.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

13.7. Kopie   raportów  z  wynikami   badań  Wykonawca  powinien jak   najszybciej przekazać 
nadzorowi. 

13.8. Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez nadzór. Kopie atestów 
powinny być przedłożone nadzorowi przed wbudowaniem materiałów. 

13.9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie 
trwania budowy następujących dokumentów budowy: 
- protokół przekazania terenu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbioru robót. 

14. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót  
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiaru i obmiaru robót określone są 

indywidualnie w opisach przyjętych pozycji KNR kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszej 
ST. 

15.Odbiór robót i dostaw  
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15.1. Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą: 
- roboty zanikające i ulegające zakryciu 
- zakończone elementy robót 
- dostawy i urządzenia 
- przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego 
- przedmiot umowy po okresie rękojmi 

 
15.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
15.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przez nadzór powinien być dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

15.4. Gotowość danego elementu robót i dostaw do odbioru    Wykonawca zgłasza pisemnie 
dla Inwestora i jednocześnie powiadamia nadzór o tym fakcie. Nadzór dokona odbioru w 
ciągu 3 dni. 

15.5. W  przypadku   stwierdzenia  przez  nadzór  w  czasie  odbioru,   że  występują 
odchylenia  od przyjętych wymagań,  niniejszej   ST  i  innych wcześniejszych poleceń 
bądź ustaleń, nadzór ustala zakres robót poprawkowych lub podejmują decyzję dotyczące 
zmian i korekt. 

15.6.   Końcowy odbiór ostateczny: 
15.6.1. Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
15.6.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego powinna 

być stwierdzona przez Kierownika Robót pisemnie z bezzwłocznym powiadomieniem 
nadzoru i Inżyniera o tym fakcie. 

15.6.3. Końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty 
przedstawienia przez nadzór potwierdzenia o zakończeniu robót. 

15.6.4. Końcowego    odbioru    ostatecznego    dokonuje    komisja   wyznaczona    przez 
Zamawiającego przy udziale nadzoru i Wykonawcy. 

15.6.5. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, niniejszą ST, normami technicznymi 
i wytycznymi. 

15.6.6. W toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

15.6.7. W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru. 

16. Dokumenty do ko ńcowego odbioru ostatecznego.  
16.1. Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
16.2. Do końcowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą 
- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- Protokóły pomiarów kontrolnych oraz badań 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty 
- Oświadczenie Kierownika Budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego: 

• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją budowlaną i 
ustaleniami z Inwestorem oraz przepisami; 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie - 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja    wybudowanego    obiektu    jest    uzależniona    od  ich 
odpowiedniego zagospodarowania; 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w umowie 
 

16.3. W przypadku, gdy według oceny komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego  nie   są gotowe  do  odbioru,   komisja  w  porozumieniu  z 
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Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego. 
16.4. Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznacza komisja. 
17. Skutki prawne odbioru ko ńcowego robót  
17.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora teren 

budowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Z chwilą odbioru 
odpowiedzialność za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora. 

17.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z Wykonawcy 
na Inwestora. 

17.3. W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dają się wykryć przy 
dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robót ma istotne znaczenie dla ustalenia, 
czy doszło do wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, czy roboty zostały 
wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i czy ich rezultat nadaje się do wykorzystania 
zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiają dla Inwestora znaczenie, któremu służyło 
zawarcie umowy, czy też dotknięte są tego rodzaju wadami, które wyłączają ich 
funkcjonalność, przydatność, wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robót, a 
co się z tym wiąże wykonaniu objętego umową zobowiązania w całości lub części (jeżeli 
wykonywane prace mają charakter prac oddzielnych, mają swoje indywidualne 
znaczenie) można mówić wtedy, gdy zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami 
budowlanymi i nie wykazują wad istotnych. 

17.4. Od  dnia  odbioru  rozpoczyna  bieg  trzyletni  termin  przedawnienia  roszczeń 
odszkodowawczych powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy o roboty 
budowlane odbieranego obiektu. 

17.5. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rękojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura   
dochodzenia   roszczeń   za   wady   przedmiotu   umowy   polega   na każdorazowym 
zgłaszaniu wady w momencie jej ujawnienia. 

17.6. Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonanie robót. 

17.7. Gwarancja  na wykonane roboty określona zostanie w umowie (kontrakcie) 
zawartym pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a Wykonawcą. 

18. Odbiór po okresie r ękojmi  
18.1. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi. 
18.2. Odbiór po okresie rękojmi  powinien być dokonywany  na podstawie oceny wizualnej  

obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru 
ostatecznego. 

 
19. Dokumentacja budowy 
19.1 Dziennik Budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco, i powinny dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy musi być zaopatrzony w datę jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio, 
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżynier.  
 
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:  

a) datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
c) termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
d) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  
e) uwagi i polecenia Inżyniera,  
f) daty zarządzenia o wstrzymaniu robót, z podaniem powodu,  
g) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, oraz częściowych i 

końcowych odbiorów robót,  
h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
i) stan pogody i temperaturę powietrza (dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe)  
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j) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
w Dokumentacji Projektowej,  

k) dane dotyczące czynności geodezyjnych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
l) dane, dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań,  

z podaniem, kto je przeprowadzał,  
m) inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagają pisemnego 
ustosunkowania się przez Inżyniera.  
Decyzje Inżyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje,  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant, nie 
będący stroną Kontraktu, nie ma uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń Wykonawcy robót.  
 
19.2  Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze Robót, i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
 
19.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze, i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). Stanowią one 
załącznik do protokołu Odbioru robót.  
 
19.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych powyżej, zalicza się:  

a. pozwolenie na budowę,  
b. umowy cywilnoprawne,  
c. protokół przekazania terenu budowy,  
d. protokoły odbioru robót zanikających, e) protokoły z narad i ustaleń,  
e. korespondencje.  
 

19.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu, na 
życzenie Zamawiającego.  
 
 
20. Terminologia 

Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej należy rozumieć następująco : 
Ogrodzenie - obiekt nie będący budynkiem,  stanowiący odrębny element technologiczny. 
Dziennik     budowy     -     opatrzony     pieczęcią    organu     nadzoru 

budowlanego   zeszyt   z   ponumerowanymi   stronami,    służący   do 
notowania  wydarzeń  zaistniałych w  czasie  wykonywania  zadania 
budowlanego,  rejestrowania dokonanych odbiorów,  przekazywania 
poleceń   i   innej   korespondencji   pomiędzy   inspektorem   nadzoru, 
wykonawcą i projektantem. 

Zadanie budowlane - przedsięwzięcie budowlane lub jego część, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub techniczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno użytkowych. 

Kierownik    budowy    -   osoba   wyznaczona    przez    wykonawcę. 
upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu 
w    sprawach    realizacji    zadania    budowlanego,    przedsięwzięcia, 
uprawnienia budowlanego do realizacji tego rodzaju zadania. 

Laboratorium - laboratorium budowlane zaakceptowane przez stronę 
zamawiającą, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie wyroby i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
budowlaną i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Odpowiednia zgodno ść - zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami, z 
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Polskimi Normami, dokumentacją budowlaną. 
Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora 

nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Rysunki -część dokument, projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Ślepy kosztorys, przedmiar-robót - wykaz robót z podaniem ich ilości. 
Roboty budowlane  - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przepony zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura  - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe  - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące 
roboty niezbędne do jego wykonania, 
Warstwa wyrównawcza  - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża,  
Warstwa wygładzaj ąca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
21. Przepisy zwi ązane 
21.1.    Akty prawne. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

     szczegółowego   zakresu   i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji 
technicznych   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   oraz   programu 
funkcjonalno - użytkowego. 

21.2 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano - montażowych. 
21.3 Normy, wytyczne i instrukcje. 
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1. Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia  
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU URZĘDU GMINY JABŁOŃ 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące: 
� Rozbiórki utwardzeń, chodników oraz podbudów 
� Rozbiórki istniejących schodów zewnętrznych i zadaszeń 
� Rozbiórki istniejącego pokrycia z obróbkami  
� Przekucia oraz rozbiórki ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych 
� Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podokiennikami 
� Rozebranie posadzek i podłoży 
� Demontaż balustrad schodowych 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Zakres robót obj ętych ST  

Zakres   robót   rozbiórkowych   niezbędnych   do   wykonania   przedmiotu   umowy 
określonego w punkcie 1.1 obejmuje: 

- Rozbiórkę schodów żelbetowych zewnętrznych oraz zadaszeń 
- Rozbiórkę pokrycia dachowego wraz z obróbkami i odwodnieniem 
- Przekucia wraz z wykonaniem nadproży z belek stalowych 
- Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podokiennikami 
- Rozebranie posadzek i podłoży 
- Rozbiórki i przekucia dla potrzeb wykonania instalacji sanitarnych,  
- Rozbiórki placów chodników oraz podbudów 
- Wywiezienie gruzu z terenu budowy 

 
1.5. Zakres prac towarzysz ących  

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST BO Warunki Ogólne. 

1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

1.8. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
1.9. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru. 
2. Materiały  

Przy robotach rozbiórkowych nie przewiduje się stosowania materiałów pomocniczych. 
3. Sprzęt 

Przewiduje się wykonanie prac rozbiórkowych metodą ręczną przy użyciu sprawnych narzędzi 
ręcznych. Sprzętem pomocniczym mogą być:  

1. Piły spalinowe do cięcia elementów drewnianych ościeżnic czy elementów konstrukcji 
dachowych np. belki stropowe.  

2. Elektryczne młoty wyburzeniowe 
3. Inny drobny sprzęt elektryczny  

 
4. Transport  

Transport materiałów uzyskanych z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania 
powinien odbywać się natychmiastowo (bez składowania na terenie budowy), środkami 
transportowymi skrzyniowymi samowyładowczymi o nośności do 5t na składowiska odpadów 
(w odległości do 5 km od terenu budowy) posiadających koncesję na prowadzenie tego typu 
działalności. 

Transport oraz opłaty za przyjęcie gruzu pokrywa Wykonawca, który powinien ponadto, 
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na każde wezwanie nadzoru udokumentować przyjęcie gruzu na wysypisku. 
Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu 

drogowego, a kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami. 
W szczególnym przypadku Wykonawca ma obowiązek usunąć uzyskany gruz (materiał) 

w miejsce wskazane przez Inwestora, przy czym długość drogi przewozu gruzu nie może przekroczyć 
odległości określonej w założeniach do kosztorysowania tj. 5km. 

 
5. Wykonanie robót  
- roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej i ustaleń z  

Inwestorem w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji dalszych robót, 
- rozbiórki i demontaż powinien być prowadzony w sposób nie powodujący uszkodzenia istniejącej 

konstrukcji  oraz innych elementów budynku, 
- roboty powinny być wykonywane z ostrożnością zapewniającą możliwie największy odzysk 

materiałów nadających się do ponownego wbudowania. Materiały uzyskane z rozbiórki powinny 
być oczyszczone, posegregowane i ułożone w miejscu wskazanym przez Inwestora  w obrębie 
działki należącej do Inwestora, chyba że nastąpią inne ustalenia z Inwestorem w trakcie 
wykonywania robót, 

- gruz uzyskany z rozbiórki należy wywieźć na składowisko odpadów w możliwie najszybszym 
    czasie. 

6. Kontrola jako ści robót  
Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na bieżąco podczas prowadzenia robót 

rozbiórkowych. 
Szczególnie ważna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robót. 
Zakończenie robót rozbiórkowych oraz ich zgodność z dokumentacją projektową należy 

udokumentować w formie pisemnej i przedstawić Inwestorowi. 

7. Obmiar  
Obmiar robót rozbiórkowych określony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie 

inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

• Jednostką obmiaru wykonania  robót rozbiórkowych  jest m2 rozebranej powierzchni ścian , 
podłoża , posadzki  itp., a stolarki – skrzydeł 1 szt , podsypki i betonu 1m³ 

• Jednostką obmiaru wywiezienia gruzu uzyskanego z rozbiórki na odległość do 5 km jest 1m³ 
wywiezionego gruzu. 
Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót 

transportowych nw. czynności podstawowe: 
- załadowanie gruzu na środki transportowe 
- wywiezienie na odległość do 5km 
- wyładowanie ze środków transportowych 
8. Płatno ść 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
9. Przepisy zwi ązane, opracowania pomocnicze  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401) 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 
1998 r. z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.1 (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn. zm.) 
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1. Wstęp  

Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
wodochronnych: przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz termicznych dla zadania pn 
„Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Jabłoń” 
 
Podczas robót modernizacyjnych należy stasować następujące rodzaje izolacji: 
 

a) termiczne 
 Izolacja termiczna stropu wełna mineralna gr. 20cm(2x10cm) układana w płytach wsp. 
0,036W/mK 
- Izolacja termiczna ścian zewnętrznych budynku  styropianem EPS70-033 gr. 12cm (Atest 
NRO),  
- izolacja stropodachu wełną mineralną granulowaną gr.20cm po uleżeniu o wsp.0,038 W/mK 
- Izolacja termiczna ścian fundamentowych styrodurem gr. 10cm 
- Izolacja termiczna pozioma posadzek ze styropianu twardego ekstrudowanego gr. 8 cm FS 30 
lub wyższa 
 -izolacja termiczna ścian płytami z wełny mineralnej o wsp. 0,030 W/mK  i gr.12cm 
b) przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
- izolacja przeciwilgociowa – z folii PE 0,3 mm 
-izolacje podłóg w pomieszczeniach mokrych izolacja przeciwwodna preparatem 
hydroizolacyjnym  
- izolacja z papy termozgrzewalnej 
 
 Wszystkie powyższe izolacje nie powinny zawierać rozpuszczalników ze względu na 
stosowanie izolacji termicznej w postaci styropianu 
 
c) wiatroizolacja  
Dach powinien być zabezpieczony folią wstępnego krycia wysokoparoprzepuszalną   
 

Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako część dokumentacji przetargowej oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w Przedmiocie specyfikacji.  

Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych i akustycznych w obiekcie 
objętym przetargiem.  

Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji.  

Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami NA i NI.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo Budowlane. Wykonawca musi przedstawić próbki materiałów wraz z odpowiednimi atestami i 
świadectwami. Pisemna aprobata NA nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za parametry 
techniczne i właściwość rozwiązań. Aprobata architekta dotyczy zasady izolacji powierzchni.  
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2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zwartym w normach państwowych lub świadectwach ITS dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB.  

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITS.  

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i wo dochronnych  

Materiały zastosowane  
• szlam uszczelniający systemowy  
• Folia wysokoparoprzepuszczalna z włókniny o przepuszczalności od 1800 do 3000 g/m2/24 h.  
• Folia PE 0,3mm . 
• papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa 

 
Zastosowane papy nie powinny posiadać parametrów gorszych od podanych. 

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  
Wymagane minimalne parametry papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS na osnowie z włókniny 
poliestrowej: 
Reakcja na ogień: E 
Grubość: 5,5 mm 
Giętkość: < -25*C 
Odporność na spływanie: >100*C 
siła zrywająca wzdłuż:   1200 N/5cm 
Gramatura włókniny poliestrowej min.250g/m2 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca: 
kierunek wzdłuż - 900 N/50mm 
kierunek w poprzek - 800 N/50mm 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: 
kierunek wzdłuż - 45% 
kierunek w poprzek - 55% 
 

- papa zgrzewalna podkładowa wentylacyjna  
Minimalne wymagania dotyczące papy podkładowo-wentylacyjnej modyfikowanej SBS na osnowie 
poliestrowej: 
Papa podkładowa: 
-Grubość papy termozgrzewalnej min. 4,0mm, 
-Rodzaj i gramatura osnowy (wkładki): tkanina szklana o gramaturze min. 200 g/m2. 
-Papa powinna wykazywać giętkość, badania na wałku fi-30mm, w temperaturze < 0 st. C, 
- Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - min. 70st. C, 
- Siły zrywające przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek odpowiednio: 1300 kN/50mm i 1300 kN/50mm, 
- Wydłużenie przy zrywaniu wzdłuż i w poprzek min. 3%. 
- Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek odpowiednio: 350N/50mm i 250 N/50mm; 
 
 



 17

2.2.1. Izolacje powłokowe  

Wymagania wg norm państwowych i świadectw ITB.   

2.3 Materiały do izolacji termicznych 

Izolacja termiczna stropu wełna mineralna gr. 20cm(2x10cm) układana w płytach 
Izolacja stropodachu wełną mineralną granulowaną gr.20cm po uleżeniu 55kg/m3. 
Izolacja termiczna ścian zewnętrznych budynku  styropianem EPS 70-033 gr. 12cm (Atest NRO),  
Izolacja termiczna ścian fundamentowych styropianem styrodurem gr. 10cm 
Izolacja termiczna ścian zewnętrznych od wewnątrz systemowymi płytami wełny 0,030 W/mK gr.12cm 
Izolacja termiczna pozioma posadzki ze styropianu twardego ekstrudowanego gr.  8cm FS 30  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać ręcznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu lub stosować sprzęt wg instrukcji 
producenta.  

4. Transport i składowanie elementów  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

5. Wykonanie robót  

Ściany zewnętrzne ocieplone poniżej poziomu gruntu styrodurem gr.10cm  do głębokości 1,3m oraz 
do ok. 1,0m powyżej w strefie cokołowej. 

Podłoża - płaszczyzny poziome - izolacja przeciwwilgociowa z folii PE 0,3mm 

Izolacje stropów – paroizolacja oraz izolacja termiczna z folii 0,3mm oraz płyty z wełny mineralnej 
2x10cm  

Zastosowany sposób izolacji przeciwwodnej musi stanowić zintegrowany system z ociepleniem i 
konstrukcją dachu.  

Pokrycie dachowe - izolacja wiatrochronna- folią wstępnego krycia 

Zastosowany sposób izolacji wiatrochronnej musi stanowić zintegrowany system z ociepleniem, 
konstrukcją i blachą wykończeniową.  

Folia paroprzepuszczalna z włókniny o przepuszczalności od 1800 do 3000 g/ m2/ 24 h  

Folia mocowana do konstrukcji dachowej za pomocą zszywek. Pasy łączone między sobą taśma 
samoprzylepną.  

Ściany zewnętrzne- styropian EPS70-038 gr.12cm mocowany do ścian mechanicznie za pomocą dybli 
plastikowych oraz systemowe płyty mineralne gr.12cm 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

Przygotowanie podkładu.  

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia.  
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Temperatura otoczenia w czasie robót izolacyjnych powinna być nie niższa niż 5°C.  

6. Kontrola jako ści  

Materiały izolacyjne  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.  

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna,  
• dziennik budowy,  
• zaświadczenia o jakości materiałów' i wyrobów dostarczonych na budowę, protokóły odbioru 

poszczególnych etapów robót zanikających,  
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów  
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę·  

8. Przepisy i normy zwi ązane z przedmiotem specyfikacji  
PN-69/S-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-74/B-24620. Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
PN-74/B-24622. Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
PN-77/B-27604. Materiały izolacji przeciwwilgociowej.  
PN-89/B-27617. Papa asfaltowa (na tekturze).  
BN-72/6363-02. Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i  samogasnące.  
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.  
BN-70/61 12-24. Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe 
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1.    Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia  
„Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Jabłoń” 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST  
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania pokrycia dachowego oraz 
obróbek blacharskich dla zadania pn „Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Jabłoń” 
 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
pokrycia dachowego. Zakres robót: 

- wykonanie pokrycia z blachy płaskiej na rąbek stojący  powlekanej kolorystyka zgodnie z 
PT. 
- montaż rynien i rur spustowych stalowych zgodnie z systemem  dostawcy blachy  
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej kolorystyka zgodnie z PT. 
- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej  

 
 

1.5. Zakres prac towarzysz ących  
Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z blachy stalowej falistej. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST  „Warunki Ogólne". 
 
1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
roboty specjalistyczne 
Kod kategorii robót: 45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 
 

1.8. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 
 

1.9. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 

2.    Materiały  
Do wykonania pokrycia przewiduje się użycie blachy płaskiej na rąbek stojący (poliester - 
mat)  0,5mm w kolorze zgodnie z ustaleniami Projektu Technicznego. 

 
Wysokość: 32 mm 
Szerokość efektywna: 475 mm 
Grubość: 0,5 mm 
Minimalna długość: 800 mm 
Maksymalna długość: 8000 mm 
Długość zakładu: 200-400 mm 
Materiał 
Blacha stalowa gatunku S280GD+Z275 
ocynkowana wg PN-EN 10326 
powlekana wg PN-EN 10169-1 
Powłoki 
Blacha stalowa: 
poliester mat 35 µm 
Powłoka spodnia: epoxy 10 µm 
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- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  
Wymagane minimalne parametry papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS na osnowie z 
włókniny poliestrowej: 
Reakcja na ogień: E 
Grubość: 5,5 mm 
Giętkość: < -25*C 
Odporność na spływanie: >100*C 
siła zrywająca wzdłuż:   1200 N/5cm 
Gramatura włókniny poliestrowej min.250g/m2 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca: 
kierunek wzdłuż - 900 N/50mm 
kierunek w poprzek - 800 N/50mm 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: 
kierunek wzdłuż - 45% 
kierunek w poprzek - 55% 
 
- papa zgrzewalna podkładowa wentylacyjna  
Minimalne wymagania dotyczące papy podkładowo-wentylacyjnej modyfikowanej SBS na 
osnowie poliestrowej: 
Papa podkładowa: 
-Grubość papy termozgrzewalnej min. 4,0mm, 
-Rodzaj i gramatura osnowy (wkładki): tkanina szklana o gramaturze min. 200 g/m2. 
-Papa powinna wykazywać giętkość, badania na wałku fi-30mm, w temperaturze < 0 st. C, 
- Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - min. 70st. C, 
- Siły zrywające przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek odpowiednio: 1300 kN/50mm i 1300 
kN/50mm, 
- Wydłużenie przy zrywaniu wzdłuż i w poprzek min. 3%. 
- Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek odpowiednio: 350N/50mm i 250 N/50mm; 

 
• rynny dachowe fi 15 cm (z gotowych prefabrykatów) półokrągłe, łączone na uszczelki, 

kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego. 
• rury spustowe fi 10cm lub 12cm (z gotowych prefabrykatów), kolorystycznie dobrane do 

pokrycia dachowego. 
• blacha płaska stalowa powlekana poliestrem matowa do obróbek blacharskich, 

kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego 
• Uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych 
• Podokienniki z blachy płaskiej stalowej powlekanej poliestrem matowa, 
kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego 

 
 

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone stosownymi certyfikatami do 
powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto, materiały powinny posiadać znak jakości 
CE. 

a) Blacha stalowa ocynkowana powlekana 
Do robót blacharskich powinna być stosowana blacha stalowa ocynkowana w arkuszach o 
następujących wymaganiach określonych w PN-81/H-92125: 
- grubość blachy - 0,55-0,6 mm, 
- powłoka cynku - DX51 D+Z lub wyższej jakości z powłoką z dwóch stron, o 
minimalnej masie 275 g/m2 (grubość powłoki z każdej  strony: 20um) wg PN EN 
1O142+A1:1997, PNEN 10143:1997, PN EN 1O147+A1:1997, 
- jakość powierzchni krycia - pierwszego rodzaju, 
- jakość wykonania powierzchni - pierwszej klasy, 
- dokładność wykonania wymiarów grubości,  szerokości  i  długości - o  zwykłej 

dokładności, 
- dokładność wykonania płaskości - o zwykłej dokładności, 

sposób zabezpieczenia - powleczenie lakierem poliestrowym SP nakładanym w sposób 
ciągły wg PN EN 10169-1:1995. Kolor identyczny jak materiał dostarczony przez Inwestora. 
b) Rynny i rury spustowe  
Wygląd - wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka, czysta i wolna 
od wgłębień i innych wad powierzchniowych. Końce powinny być równo przycięte pod 
kątem prostym do osi rury. 
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Szerokość - rury  spustowe  charakteryzuje  się,  podając wewnętrzną średnicą rury. 
Średnica użyteczna powinna być wytłoczona na profilu rury lub podana w dokumentach każdej 
dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje się podając szerokość górnej otwartej rynny. 
Producent powinien podać wielkość użyteczną przekroju wytłaczając ją na profilu rynny albo 
podać w dokumentach każdej dostawy. 
Długość - długość produkcyjna rury może mieć dodatnie odchyłki wymiarowe, jeżeli 
mierzono ją w temperaturze 20°C. 
 
Rynny powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 612+AC:1999. Przed zamówieniem 
materiału należy zdjąć wymiary z przygotowanej więźby dachowej. 

3. Sprzęt 
Do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. Do transportu 

poziomego materiałów samochód dostawczy do 0,91. 
Cięcie blachy wyłącznie urządzeniami nie powodującymi uszkodzenia powłoki organicznej i 

cynkowej. Zaleca się stosowanie nożyc wibracyjnych. 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem ( w przypadku 
zgrzewania dużych powierzchni ), 

- butle z gazem technicznym propan - butan lub propan, 

- szpachelka, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas 
zgrzewania  

- laski do rozwijania papy,  

- Noże do cięcia papy - ostrze proste i zaokrąglone, 
 

4. Transport  
Blachy transportować ułożone na środkach transportowych na płask. Niedopuszczalne jest 

„zwisanie" części blachy poza burtę środka transportowego. 
W przypadku przechowywania blachy trapezowej przez dłuższy czas należy bezwzględnie 

usunąć folię ochronną. 
Składowanie materiału z blachy powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych i 

przewiewnych, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów w odległości min. 20 cm od 
podłoża. 

 
Podczas przenoszenia długich arkuszy blach należy zapewnić odpowiednią ilość osób, aby 

zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczek, 
gdzie mają one największą sztywność. 

 
5.    Wykonanie robót  

Roboty pokrywcze nie powinny być wykonywane w warunkach szkodliwego 
oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak: temp. powietrza poniżej 
5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych powinny być zastosowane środki zabezpieczające przed możliwością 
szkodliwego ich oddziaływania na jakość i trwałość pokrycia (np. zadaszenie). 
 
 
 
5.1. Montaż  pokrycia. 
Pokrycie z blachy.  

Montaż blach rozpocząć po przybiciu w odpowiednich odstępach łat drewnianych (co 300 
mm). 
Krycie rozpocząć od przybicia do konstrukcji drewnianej pasa nadrynnowego oraz haków 
rynnowych. 
Odpowiednio docięte arkusze blachy układać od lewej  strony dachu mocując najpierw „na 
sucho" trzy pierwsze arkusze, by sprawdzić kąt i prowadzenie okapu i kalenicy. 

Podkładać kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spód mocować je krótkimi wkrętami 20 mm 
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pod przetłoczeniem na każdym module. Łączenie wykonywać lekko pod kątem w celu zatrzaśnięcia 
się blachy na przetłoczniach pod własnym ciężarem. Tak połączone arkusze mocować do łat 
właściwymi wkrętami dł. 35 mm. 

Wkręty rozmieszczać równomiernie po całej długości i szerokości arkuszy. 
UWAGA: Przed przykręceniem wkrętów należy ściągnąć folię ochronną. 

Elementy wykończeniowe powinny być mocowane przy pomocy wkrętów krótkich lub 
szczelnych nitów zrywalnych. Odległość mocowań nie powinna być większa niż 300 mm. Gąsiory 
mocować w co drugim grzbiecie fali na krótkie wkręty stosując uprzednio uszczelki uniwersalne. 
Montaż pokrycia dachowego powinien być tak zorganizowany aby w jak największym stopniu 
ograniczyć chodzenie po zamocowanych już arkuszach. W razie potrzeby należy stawiać stopy w 
„dnie fali", uważając czy w podeszwach nie ma pozostałości po cięciu i obróbce blachy, które 
mogłyby uszkodzić powłokę organiczną. 
W przypadku drobnych uszkodzeń powłoki powstałych podczas montażu i obróbki należy je zaprawić 
lakierem w sprayu. 

 
5.2. Monta ż odwodnie ń 

Rynny mocować do okapów za pomocą uchwytów rozstawionych co 0,6 m. 
Elementy rynien łączyć się na budowie w dłuższe odcinki na uszczelki systemowe oferowane 
przez producenta rynien. Przed przystąpieniem do klejenia elementy należy dopasować, 
zmiękczyć rozpuszczalnikiem i odtłuścić. Odcinki rynien nie powinny być dłuższe niż 20 m. 
W związku z tym należy dzielić je na odcinki, których końce umieszcza się w miejscach 
najwyższego wzniesienia rynny. Każdy odcinek rynny kończyć tzw. denkiem i nie łączyć się 
go z drugim odcinkiem. 
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego.   Brzeg   wewnętrzny   w   najwyższym   położeniu      rynny   powinien   być 
usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
Rury spustowe 
 
Montaż rur spustowych  rozpoczyna się od umocowania co 2÷3 m uchwytów wzdłuż 
linii wyznaczonej na ścianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje się 1 m poniżej wpustu. 
Poszczególne elementy rur spustowych łączyć na tzw. mufy. Przy przejściu rury przez gzyms 
wykonać dwa wpusty, górny i dolny. 

Połączenie rynien z rurami spustowymi wykonywać za pomocą lejów spustowych. 
 
5.3. Monta ż obróbek blacharskich  

Jako zasadę należy przyjąć, że na wszystkie elementy pionowe wystające ponad połać 
należy zabezpieczyć przed przeciekaniem obróbkami blacharskimi. 

Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. 
wydry, czyli uskoku muru nad obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej. Złącza prostopadłe do 
okapu wykonywać na podwójne rąbki stojące, a równoległe do okapu - na podwójne rąbki leżące. 
Rąbki przybijać do deskowania gwoździami miedzianymi lub mosiężnymi. 
 
5.4 Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 

Do wykonywania pokryć dachowych można przystąpić: 
• Po sprawdzeniu zgodności wykonywania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
• Po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci np. tynkowaniu 
kominów, 
• Po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanałów wentylacyjnych, 
• Po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury), na które będą wyprowadzane 
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, 
• Po osadzeniu listew i klocków służących do mocowania obróbek blacharskich, 
• Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 15% papę układa się pasami równoległymi do 
okapu, a przy nachyleniu powyżej 15% pasami prostopadłymi do okapu. 

Warunki atmosferyczne. 
• Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5 st. C, 
• Prac dekarskich nie należy prowadzić w czasie: opadów atmosferycznych, oblodzenia i 
zamrożonej powierzchni, silnego wiatru jak również bardzo wysokich temperatur. 
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Przygotowanie podłoża. 
• Naprawa starego pokrycia poprzez likwidację pęcherzy - przecięcie lub wycięcie pęcherzy i 
wklejenie papy podkładowej zgrzewalnej  
• Naprawa sfalowań, nierówności na starym podłożu, 

• Na starym podłożu montujemy kominki  
 
Prace z użyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em można prowadzić w temperaturze 
nie niższej niż 0°C. Temperatury stosowania w/w pap można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio 
przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na 
zakłady: 

- podłużny - 10 cm 

- poprzeczny - 12 do 15 cm 
Przy małym nachyleniu dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, a przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. 
Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej: podkł adowej i nawierzchniowej modyfikowanej 
SBS na osnowie poliestrowej : 

• Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie układana, a następnie 
po przymiarce ( z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu - zwinąć ją 
z dwóch końców do środka. 

• Aplikacje (zgrzewanie) papy do podłoża zaczynamy od najniższego punktu (okap lub w 
przypadku wpustów wewnątrz dachu - rynny wewnętrznej znajdującej się na środku połaci 
dachowej), przesuwając stopniowo w stronę kalenicy, 

• Dodatkowym materiałem, który można użyć w trakcie wykonywania prac jest Izoklin, który 
montujemy wzdłuż ogniomurów i attyk oraz wokół kominów -przed wykończeniem i 
wyprowadzeniem (wywijaniem) papy nawierzchniowej na te elementy dachu. 

• Zgrzewanie polega na podgrzaniu spodniej powierzchni papy płomieniem z palnika gazowego 
do momentu nadtopienia masy powłokowej, 

• W trakcie zgrzewania palnik na gaz propan-butan powinien być tak ustawiony, aby płomień 
podgrzewał jednocześnie podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej (folii 
łatwotopliwej), 

• Wykonując zgrzewanie cofamy się przed rozwijaną rolką, 
• Poszczególne arkusze papy układamy tak, aby zachować układ tzw. cegiełki, 

czyli przesuwając się w górę przesuwamy jednocześnie początkowy arkusz papy o 1/2 rolki. 
• W przypadku, gdy podłoże jest chropowate (na papie nawierzchniowej znajduje się posypka 

gruboziarnista) należy regulować tak palnikiem, aby zatopić posypkę w masie asfaltowej od 
strony podłoża, 

• Po zgrzaniu papy podkładowej zgrzewamy papę nawierzchniową jednocześnie przesuwając 
papę nawierzchniową względem papy podkładowej tak, aby zakłady czołowe i wzdłużne 
jednej i drugiej i pokrywały się ze sobą; 

• Papę nawierzchniową zgrzewamy w całości do papy podkładowej zachowując odpowiednie 
zakłady i tak: w przypadku papy podkładowej zakłady powinny wynosić: czołowe - min. 15cm, 
wzdłużne - min. 14cm, w przypadku papy nawierzchniowej: zakłady czołowe - 12-15cm, 
zakłady wzdłużne - 8-10cm; 

• Zakłady papy zgrzać tak, aby nastąpił wypływ bitumu (tzw. wypływka) o szerokości od 0.5cm 
do max. 2.0cm lub poprzez dociśnięcie zakładów papy wałkiem, 

• Wpływ asfaltu z boku rolki posypujemy tą samą posypką, która znajduje się na wierzchniej 
warstwie papy termozgrzewalnej, a jest dostarczona razem z papą na plac budowy przez 
producenta lub zakupiona przez Wykonawcę, 

5.5 Renowacja starych pokry ć papowych 
Renowacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzeń ( odspojeń, pęcherzy, fałd, 
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zgrubień, pęknięć itp. ). Odspojenia i pęcherze należy naciąć „na krzyż", wywinąć i osuszyć, a 
następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W 
przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych 
pap. 
W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w większości naprawianych 
dachów, należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych ( 1 
sztuka na 40m2 dachu ). 
5.6 Obróbka kominów 
Zmurszałą część kominów przemurować. Wykonać czapki kominowe. W nakrywie wykonać kapinosy. 
Dolną część kominów obrobić papą do wysokości 15 cm na całym obwodzie, zamontować kaplistwy, 
przy czym od strony kalenicy wykonuje się odboje. 
5.7 Opierzenia ogniomurów, gzymsów  wykonać z blachy ocynkowanej / powlekanej. Przed 
położeniem blachy na murze ułożyć paroizolację z papy asfaltowej. 
 
6.    Kontrola jako ści robót  

Do oceny i przyjęcia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedstawić co najmniej 
następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną, 
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie 

podłoża, prawidłowego wykonania każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz 
innych robót zanikających, 

- protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów ze znakiem CE 
używanych do wykonanego pokrycia. 

 
Sprawdzenie zgodno ści z dokumentacj ą techniczn ą powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym lub wcześniejszych 
uzgodnień z Inwestorem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, 
a w odniesieniu do robót zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych. 
 

Sprawdzenie podło ża powinno być przeprowadzone podczas odbioru międzyoperacyjnego przed 
przystąpieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny być podane w protokóle z tego 
odbioru. 
Podłoża z łat drewnianych - powinny być sprawdzane wg PN-71/B-10080. 

- sprawdzenie przekroju łat stanowiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzać 
za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzać przez pomiar za pomocą miarki 
kontrolnej lub łaty kontrolnej albo taśmy z dokładnością do 2 mm, 

- sprawdzenie poziomego położenia łat należy przeprowadzać za pomocą poziomicy lub 
łaty kontrolnej o długości 3 m, 

- sprawdzenie przybicia łat do krokwi (kontrłat) należy przeprowadzać za pomocą 
oględzin,  a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi 
(kontrłaty), 

- sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzać przez oględziny i 
pomiar średnicy otworów z dokładnością do 2 mm 

- sprawdzenie pochylenia połaci dachowej należy przeprowadzać za pomocą przyrządu 
(np.   kątomierza   z   poziomnicą  lub   pionem   murarskim)   lub   przez   obliczenia. 
Dokładność pomiaru jest najbardziej istotna przy małych pochyleniach płaci (poniżej 
5%) i powinna być wykonana z dokładnością do 0,5%. Dokładność pomiaru spadku 
podłużnego w rynnach i korytach odwadniających powinna wynosić ok. 0,1%, 

Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to 
wykonane podłoża lub podkładu należy uznać za zgodne z niniejszą ST i dopuścić do 
wykonywania na nich pokryć dachowych. 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże lub 
podkład należy uznać za niezgodne z niniejszą ST. 

W razie wykonania podkładu lub podłoża w całości lub części za wykonane niezgodne z 
wymaganiami niniejszej ST Inżynier powinien ustalić, czy niezbędne jest całkowite lub częściowe 
odrzucenie wykonanych robót i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które 
doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami ST. 

Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do 
wykonywania robót pokrywczych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań 
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odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokóle odbioru. 
 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości 
(atestów) lub wyników badań kontrolnych stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie wydanych przez ITB. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, na polecenie Inżyniera należy 
pobrać losowo próbki do badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg PN-N-
03010:1983. 

 
Badanie prawidłowo ści wykonania pokrycia  
• Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia należy przeprowadzać jak dla podkładu lub 

podłoża pod izolację. 
• Sprawdzenie prawidłowości  spadków i  szczelności pokrycia należy przeprowadzać 

głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, 
miejsca  styku  ze  ścianami,  kominami,   świetlikami   itp.).   sprawdzenie   szczelności 
pokrycia należy przeprowadzać bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; 
sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia 
wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 

• Sprawdzenie przybicia blachy do podłoża drewnianego należy przeprowadzać 
przez oględziny zewnętrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem odstępów pomiędzy 
łącznikami z dokładnością do 1 cm. 
Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po 

wyschnięciu pokrycia. 
• Sprawdzenie montażu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidłowości połączenia 

poszczególnych rur, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń od prostoliniowości i 
kierunki pionowego; należy sprawdzić również, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

• Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją w zakresie 
wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i 
połączeń z rurami spustowymi. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposobu 
wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii 
poziomej     i  linii  stanowiącej  przedłużenie powierzchni  pokrycia.  Należy  również 
stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien 
może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych 
wycieków. Należy również sprawdzić wlewanie się wody z połaci do rynny (strumienie 
wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią 
rynny). 

• Sprawdzenie szczelności obróbek należy przeprowadzać w wybranych przez Inspektora 
nadzoru lub komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po 
deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez ok. 10 minut zraszaniu wodą w sposób 
podobny do działania deszczu, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w tych 
miejscach albo nie przenika przez nie, tworząc zacieki.  Stwierdzone usterki należy 
zaznaczyć w sposób trwały - umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

• Sprawdzenie   mocowania  barier   śniegowych   polega   na   sprawdzeniu   ich   ilości   i 
usytuowania w stosunku do wcześniejszych ustaleń z Inwestorem. Ponadto sprawdza się 
jakość ich zamocowania oraz wytrzymałość połączenia z konstrukcją dachu. 

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachów papą 
należy uznać za zgodne z wymaganiami norm i niniejszą ST. W przypadku gdy chociaż jedno z 
badań dało wynik ujemny, całość robót pokrywczych lub tylko ich część nie spełniają wymagań 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przypadku 
Wykonawca obwiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego 
wymaganiom normy i ST i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 
7.    Obmiar robót  

Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje 
zawierają ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego 
rodzaju robót. 
 

• Jednostką   obmiaru   wykonania   pokrycia   połaci   dachu   blachą  jest   m2 
wykonanego pokrycia. 
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Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. 
czynności podstawowe: 

1. Sortowanie blach na składowisku przyobiektowym. 
2. Transport blach ze składowiska przyobiektowego na miejsce montażu. 
3. Trasowanie i cięcie blach. 
4. Ułożenie blach na dachu i zamocowanie za pomocą wkrętów z uszczelkami 

 
• Jednostką   obmiaru   wykonania   pokrycia   połaci   dachu   papą  jest   m2 wykonanego 
pokrycia. 
 
• Jednostką obmiaru ułożenia rynien dachowych jest mb ułożonego elementu. 

Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. 
czynności podstawowe: 
1. Zamocowanie haków do rynien po uprzednim ich zapięciu. 
2. Przycięcie rynien na odpowiednią długość i wygładzenie uciętych krawędzi. 
3. Wycięcie otworów w miejscu połączenia rynny z rurą spustową. 
4. Montaż zakończeń rynny (denek) i narożników. 
5. Założenie rynny. 
6. Zamontowanie lei spustowych i złączek. 
• Jednostką obmiaru ułożenia rur spustowych jest mb ułożonego elementu. 

Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. 
czynności podstawowe: 
1. Zamocowanie obejm rur spustowych do ściany. 
2. Dopasowanie i ewentualne przycięcie rur spustowych. 
3. Montaż rur spustowych. 
• Jednostką obmiaru wykonania obróbek blacharskich jest m2 wykonanej obróbki. 

Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. 
czynności podstawowe: 

1. Przygotowanie, założenie i umocowanie na gwoździe elementów blachy. 
2. Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach. 
3. Wykonanie wpustów gzymsowych. 
4. Obrobienie podpórek. 
 
8. Płatno ść 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9. Przepisy zwi ązane, opracowania pomocnicze  
PN-EN 612:1999 Ryny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.                  
PN-6l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                                                                                         
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
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1 Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podłóż betonowych  dla 
zadania pn „Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Jabłoń” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
     Specyfikacja  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i   
     realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
     Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z    
      wykonaniem podkładów pod posadzki gresu  

 Zakres 
- Przygotowanie podłoża 
- Ułożenie podkładu 
- Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki 
- Pielęgnacja podkładu 

 
1.4.Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi    
       normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z     
       dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 
   

2.Materiały. 
 
2.1.Podkłady  i posadzki betonowe  

Mieszanki betonowe powinny odpowiadać założeniom zawartym w  „Beton” oraz ST „Warunki 
ogólne”. 
3.  Sprzęt. 

           Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu podkładów cementowych  i betonowych można 
przyjmować analogicznie jak w ST  „Beton”. 

 
4. Transport. 

Transport materiałów i składowanie można przyjmować analogicznie jak w ST ”Beton”.  
5.  Wykonanie robót. 

5.1 Podkłady i posadzki betonowe 
Podłoże pod podkład betonowy powinno mieć odpowiednią wytrzymałość oraz ograniczoną do 
minimum ściśliwości. Podłoże powinno być ponadto, wolne od zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Wykonanie robót przebiega analogicznie jak dla podkładów cementowych oraz zgodnie z warunkami 
zawartymi w ST  „Beton”. 
Posadzkę wykonać z betonu klasy B15 zbrojoną siatką Rabitza bądź zastosować zbrojenie 
rozproszone w postaci włókien stalowych dodawanych do mieszanki betonowej 50 / 1,0 mm w ilości 
10,0 kg / m3. 

 
 

6.Kontrola jako ści robót. 
Podczas odbioru należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do 
wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego 
względu wątpliwości, Inżynier powinien zobowiązać Wykonawcę do wykonania badań 
laboratoryjnych przez upoważnione laboratoria. 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 
- Wygląd zewnętrzny – należy przeprowadzić wzrokowo. Podkład powinien odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i 
rysy włoskowate.  
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- Powierzchnia podkładu – powinna być równa. Równość podkładu należy sprawdzić za pomocą 
łaty kontrolnej długości 2 m, przykładając w różnych kierunkach w dowolnym miejscu 
powierzchni podkładu. Prześwit między łata a powierzchnia podkładu należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm. 
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 2 mm. 

- Spoziomowanie podkładu – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków 
mierzone j.w., nie powinno być większe niż ±5 mm na całej długości lub szerokości podkładu i 
nie powinno powodować zaniku założonego w projekcje spadku, 

- Przyleganie do podłoża – podkład powinien cała powierzchnią przylegać do podłoża i powinien 
być z nim trwale związany. Sprawdzenie należy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie 
podkładu młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie przylegania 
posadzki do podłoża,  

- Grubość podkładu – należy sprawdzić poprzez wycięcie trzech otworów kwadratowych o 
wielkości boków nie przekraczających 10 cm i zmierzeniu grubości podkładu z dokładnością do 
1 mm. Za wynika sprawdzenia grubości należy przyjąć średnią arytmiczną pomiaru w trzech 
otworach. Na każde 100 m2 podkładu należy przeprowadzić co najmniej jedno sprawdzenie. 
Sprawdzenie posadzki należy dokonać na polecenie Inżyniera. 

- Szczeliny dylatacyjne – powinny być sprawdzone wzrokowo oraz metodą pomiaru. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane wyżej dadzą wynik dodatni, wykonany podkład należy 
uznać za zgodny z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, należy albo cały podkład, albo zakwestionowana część uznać za wykonany niezgodnie 
z wymaganiami normy. Decyzję o zakresie zakwestionowanego podkładu podejmuje Inżynier.  

 
7.Obmiar robót. 

Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje 
zawierają ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju 
robót. 

 
Jednostką obmiaru wykonania podkładów betonowych jest m3 (lub m2) powierzchni 

wykonanego podkładu. 
1) Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 
2) Ułożenie warstwy posadzki gr. 6cm oraz 10cm 
3) Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową 
4) Zabezpieczenie krawędzi w garażu kątownikiem ochronnym 

 
 
8.Podstawa płatno ści. 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9.Przepisy zwi ązane, opracowania pomocnicze. 
 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót posadzkarskich 
podłogowych dla zadania pn „Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Jabłoń” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót   : 
 -wykonanie posadzek z płytek gresowych  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
(odpowiednimi normami i Specyfikacją „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, 
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót     podano  w  Specyfikacji „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatów. 
Płytki gresowe wg PN-EN 87:1994, antypoślizgowe gat. I o wymiarach oraz 30x30cm. 
 Przednóżki i cokoliki z gresu gładkiego. 

•nasiąkliwość < 0,5 %, 
•ścieralność stopnic (podnóżków) IV-V klasa. 

Kleje do płytek do pomieszczeń wewnętrznych –elastyczny.  
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków 
dezynfekcyjnych. 
-gatunek I 
-nasiąkliwość 3-5% 
-wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa 
-twardość wg skali Mosha 6-10 
-klasa ścieralność IV (zgodnie z normą EN 154) 
-grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwpoślizgowe grupy R10 – kąt poślizgu 10-190 
(zgodnie z normmą DIN 51 130) 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-Długość i szerokość:  ±1,5 mm 
-Grubość:  ± 0,5 mm 
-Krzywizna: 1,0 mm 
-Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 
znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
-Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
UWAGA: 
Kolorystykę materiałów uzgadniać z Inwestorem lub z projektantem wykonującym czynności nadzoru 
autorskiego. 
 
3. SPRZĘT 

Większość robót podłogowych wykonywana jest ręcznie za pomocą prostych narzędzi jak 
packa, łata, szpachla stalowa zębata do rozprowadzania kleju, piła ręczna rozpłatnica o drobnym 
uzębieniu, młotek, podbijak, noże, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niezbędne są mieszarki do 
zapraw, szlifierka do parkietów, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód 
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dostawczy 0,9 t, cykliniarki, spawarki do wykładzin sztucznych. 
 
4.TRANSPORT 

Materiały przechowywać i transportować wg instrukcji producentów. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT  
Do robót podłogowych można przystąpić, gdy ściany i sufity są już otynkowane. Powierzchnia 

podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być winno jego położenie w stosunku do 
projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości powierzchni podane zostały w 
odrębnych ST. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 
budowlanych i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji. szczególnie ważne jest 
badanie podkładu, co należy do obowiązków wykonawcy )robót podłogowych. Dopuszczalna 
zawartość wilgoci w podkładzie betonowym lub cementowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo) 
(pod wykładziny rulonowe z PC'W 2%,  a w podkładzie gipsowym 1,5 %. przypadku stwierdzenia 
wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania posadzki należy przesunąć. 
Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych hydrotest. 
a) Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i nie więcej niż 
+250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 
czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie 
może zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
b) Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
c) Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki 
oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia 
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – 
reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 
kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Odbiór materiałów 
- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę, 
- odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 
- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
- materiały   których  jakość   nie  jest   potwierdzona   odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości, na zlecenie Inżyniera, 
przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 
 
6.2. Odbiory mi ędzyfazowe  . 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
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- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- podczas układania podkładu,  
- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie 

na próbkach kontrolnych.  
 
Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach 

w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością  
     do l mm, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie  
      i  zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 
      badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie 
      wykonywania podkładu. Badania powinny być 
      wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2  podkładu, 
 
- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w 
     dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 
      kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i 
      podkładem należy mierzyć z dokładnością do l mm, 
      sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub 
      określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą łaty 
      kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć  
      z dokładnością do l mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin 
     dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
 

6.3. Sprawdzenie warunków przyst ąpienia do robót posadzkowych 
    - przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy 

     sprawdzić:  
a) temperaturę pomieszczeń,  
b)  wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),  
 wilgotność podkładu, 

    - badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą  termometru na wysokości ok. 10 cm  
nad podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła, 

    - badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego w odległości 
10 cm od powierzchni podkładu, 

    -  badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub papierków 
wskaźnikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: przy powierzchni 
podkładów do 450 m co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo jedno 

       badanie,  
     - wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny 

być wpisane do dziennika budowy. 
6.4.Odbiór ko ńcowy robót podłogowych 
- sprawdzenie z dokumentacją projektowo - kosztorysową powinny być  sprowadzone przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie 
protokółów i odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy, 

 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po  uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno - użytkowych. 
- odbiór posadzki powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy 
 przeprowadzić przez ocenę wzrokową, 

b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni 
     posadzki – jak sprawdzenie podkładu, 
c) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie 
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przeprowadzić zależnie od rodzaju posadzki - przez oględziny,   naciskanie lub opukiwanie, 
d) sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie 
     wykonywania posadzki, 
e) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek 
     ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; badania należy 
     wykonać przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów 
  posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą 
  naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do  
  l mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania 
  listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez 
  oględziny. 
6.3.1. Posadzki z płytek  
Kontrola jakości robót analogiczna jak w „Tynki". 
7. OBMIAR ROBÓT  

Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje 
zawierają ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju 
robót. 
- Jednostką obmiaru wykonania okładziny z płytek gresowych jest m2 wykonanej okładziny.  
Cena wykonania robót obejmuje:  

1. Przygotowanie podłoża. 
2. Sortowanie, dopasowanie i przycięcie płytek. 
3. Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych. 
4. Przygotowanie masy klejącej i spoinującej. 
5. Ułożenie płytek. 
6. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 
7. Wypełnienie spoin. 
8. Oczyszczenie i zmycie posadzki. 

- Jednostką obmiaru wykonania cokolików z płytek gresowych jest mb wykonanego cokolika. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
1. Przygotowanie podłoża. 
2. Sortowanie, dopasowanie i przycięcie płytek. 
3. Przygotowanie masy klejącej i spoinującej. 
4. Smarowanie płytek i rozprowadzenie masy klejącej. 
5. Ułożenie płytek. 
6. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 
7. Wypełnienie spoin zaprawą do spoinowania. 
8. Oczyszczenie i zmycie powierzchni cokolików. 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,    właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.                                
482/B-382/91           Atest higieniczny Państwowego zakładu Higieny. Ceresit CMII                       
482/B-382/91           Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Ceresit CE35                           
B-984/93(A)             Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Ceresit CM11  
4822/B-382/91         Atest higieniczny Państwowego zakładu Higieny. Ceresit CM11 
481/B-382/91          Atest higieniczny Państwowego zakładu Higieny. Ceresit CE35 AT-15-3799/99  
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej. Ceresit CE35. 
PN-EN 649:2002    Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu. 
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1.0 WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem tynków zewnętrznych cem-wap,  zewnętrznych mineralnych i mozaikowych dla zadania 
pn „Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Jabłoń” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem  tynków.: 

� wykonanie /przecierka/ tynków cem-wap  
� tynk mineralny na ścianach ocieplonych 1,5mm 
� tynk mozaikowy 1,0-1,2mm 
Kolorystyka tynków zgodnie z dokumentacją techniczną. 

1.4. Określenia podstawowe 
Zaprawy - spoiwa elementów konstrukcyjnych murów  
Tynki - sposób wykończenia konstrukcji murowych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami. Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.0.   MATERIAŁY 
2.1.        Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie, zaprawa. 
należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu; 
poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami 
państwowymi. 
 
2.1.1       Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że 
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub 
uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie, stosowanie tych dodatków powinno 
być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie. 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi 
recepturami podanymi w tabeli I 
Tablica I. 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego 
Marka 
cementu 

Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy 

1.5 9 5 r s 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1.5 

 
Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki 
cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę i 
konsystencję zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2. 
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Tablica 2. 
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia 
Lp Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg 

stożka pomiarowego 
(cm) 

Marka zaprawy 

1 Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3.5,8 

2 Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, 
luków i sklepień narażonych na duże obciążenia 

6-8 8. 10, 12 

3 Do murowania sklepień                          % 6-8 5.8. 10. 12 
cienkościennych przy grubości                F2 6-8 3.5,8. 10 

4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5,8. 10 

5 Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod podokienniki. 

6-8 1.5,3 

6 Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod posadzki z dużych płyt kamiennych 

4-6 1.5 

•7 pod tynki zewnętrzne 9-11 3.5.8. 10 

pod tynki wewnętrzne 9-10 3.5.8. 10 

8 Do wykonywania narzutu dla tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych 

6-9 3.5 

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej 
tynków zwykłych zewnętrznych i 

9-11 3.5 

10 Do wykonywania kotew i łączników oraz 
zalewki w zależności od zastosowani 

6-1 1 5.8. 10 

 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należ\ najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 
kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym 
ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyżej + 25 
C okres zużycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz 
liniowy stwardniałej zaprawy nie 
powinien być większy niż 0.1% 
 
2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, 
pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż 5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego. które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. bez grudek niegaszonego wapna i bez 
zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio 
wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych. Dopuszcza się 
stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających 
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wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i 
wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego 
można przyjąć wg tablicy 3 
 
Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 
Marka zaprawy Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 

cement : ciasto wapienne : piasek cement: wapno 
hydratyzowane: 
Diasek 0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 1:1:91:1.5:81:2:10 1:1:9 1:1.5:8 1:2:10 

 1:1:6 1:1:7 1:1.7:5 1 161 171 175 

 

5 1:0.3:4 1:0.5:4.5 1:0,3:4 1:0.5:4,5 

 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się 
wytycznymi podanymi w tabeli 4 
 
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia 
Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg 

stożka pomiarowego 
Marka 
zaprawy  
j 

1 Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niż 

6-8 3.5        ! 

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą 

6-8 i 3, 5 

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1.5.3.5     i 
wewnętrzne 9-10 0.8,1.5.3    i 

4 Do wykonywania narzutu tynków zewnętrznych 6-9 L5.3.5     i 
wewnętrznych 0.8.1.5.3.5 

5 Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 

zewnętrznego 9-1 1 1.5.3      i 
wewnętrznego 0.8.1.5.3 

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-1 1 1.5.3.5     ! 

 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej 
lub instrukcji. Przy mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno 
suchogaszone) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym 
ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich 
należy je zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami 
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy 
je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych. 
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2.1.3      Gotowe suche mieszanki tynkarskie 
Stosując gotowe suche mieszanki tynkarskie należy ściśle przestrzegać technologu 
opracowanej prze/ producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty 
dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 
 
3. SPRZĘT 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w V pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe . zamurowania przebicia i bruzdy osadzone 
ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po k okresie osiadania murów lub skurcz murów lub 
skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem 
zastosowania odpowiednich środków zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur" opracowanymi przez ITB. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, daszkami lub w 
inny odpowiedni sposób. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny 
być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podło ży 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica 
muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub 
zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy    i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie  10-
procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie 
suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywanie tynków jednowarstwowych 

Do tynków jednowarstwowych zalicza 
się:  
a/ surowe rapowane 
b/ surowe wyrównanie kielnią  
cl surowe ściąganie paca 
d/ surowe pędzlowanie 
e/ zatarcie na ostro 
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej  
Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić: 
a/  tynk rapowany 12 mm 
b/ tynk wyrównany kielnią, ściągany pacą i pędzlowany 10 mm 
 c/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 mm 
d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 mm 
Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucając 
je kielnią równomiernie na tynkowana powierzchnią. Sąsiednie rzuty z kielni powinny zazębiać się 
między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Tynki surowe wyrównywane kielnią 
należy wykonywać ja wyżej 
wyrównując dodatkowo powierzchnią za pomocą kielni. Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak 
wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą pacy z miękkiego drewna. Tynki pędzlowanie 
należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą rozprowadzana pędzlem. Tynki 
zacierane na ostro należy 
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wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne podłoże 
betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem pacą. 
 
5.4. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie 
wykończonych elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków: tynki 
cementowe należy stosować w przypadku wymaganej szczelności I znacznej odporności na czynniki 
agresywne. 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu, rodzaj obrzutki należy uzależnić do 
rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. H) lub na gładko 
(kat. I I I )  
Obrzutkę na powierzchniach cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy cementowej i o 
konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna 
wynosić 3-4 cm. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz 
przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana 
stale w jednym kierunku. Na narzut powinien być stosowane następujące zaprawy:  
cementowo-wapienne; 
do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 :2:10 
do tynków zewnętrznych 1: 1.5:10. 
do tynków narażonych na zawilgocenie 1 :0,3:4 b/ 
cementowe: 
do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 :4 
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3 
Zapraw zaprawa powinna mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm. a przy podłoży z 
nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm. zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można 
wykonywać bez pasów i listew. ściągając go pacą. a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość 
narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 
5.5. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynki trój warstwo we składające się z obrzutki, narzut i gładzi stosowane ś na dobrze 
wykończonych elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych należy 
stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy Wykonywać według 
pasów lub listew kierunkowych. W odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki o 
szczególnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu są  tynkami doborowymi (kat.IV) a 
jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem - tynkami doborowymi filcowanymi (kat. Wf). 
Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania 
gładzi powinna mieć konsystencje odpowiadająca 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy 
stosować zaprawy : 
 cementowo-wapienne: 
w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1:4. w tynkach narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:2, 
Gładź tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1: 1:2 
Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. I I I )  należy stosować do zaprawy drobny 
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładka packą. 
 
5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego 
Do wykonywania rynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie 
Tynki z gipsu tynkarskiego mogą być stosowane w pomieszczeniach w których wilgotność względna 
powietrza nie przekracza 60%.  
W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo większa niż 60% 
(kuchnia , łazienki), warunkiem stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie prawidłowej 
wentylacji oraz zabezpieczenie rynków narażonych na bezpośrednie działanie wody przed 
wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi  i 
wykładzinami z płytek szkliwionych. 
Wymagania odnośnie podłoża jak dla tynków tradycyjnych. 
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać rygorów 
technologicznych przedstawionych przez producenta. 
 
5.7.  Wyprawy tynkarskie elewacyjne akrylowe i moza ikowe z gotowych  mieszanek 
tynkarskich na styropianie 
Podkład tynkarski  jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 
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rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy 
pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi 
od 4 do 6 godzin.  może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w 
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe 
nałożenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deska, 
prowadzą równą, niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z 
jednej strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi. 
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej  należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się 
kielnią i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie 
zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa 
zwiąże deskę prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, narzucając i wyrównując 
zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik 
będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być 
idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem 
ściernym. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W 
szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnica. drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki 
PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale 
plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody 
opadowej pod układ dociepleniowy. 
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, 
należy uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami 
budynku powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny 
dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. 
Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy wykonać z masy trwale plastycznej. 
Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika. 
Nakładanie tynków szlachetnych 
Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 
grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od 
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 
okrężnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 
temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania 
widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
 
6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH 
6.1.        Odbiór podło ża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Podłoże powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć woda 
 
6.2        Odbiór tynków wykonywanych r ęcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny być 
zgodne z dokumentacja techniczną Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz 
przecinających się płaszczyzn  tynków zwykłych wewnętrznych podano w tablicy I. 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki dla tynków zwykłych wewnętrznych 
Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi do linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia 
przecinających 
się płaszczyzn od 
kata 
przewidzianego 
w dokumentacji 

Pionowego Poziomego 

I Nie podlegają sprawdzeniu 
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II Nie większe niż 4 
mm na długości 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 3 
mm na Im 

Nie większe niż 4 na 
1m i ogółem nie 
więcej niż 1 0 mm na 
całej między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki ito.) 

Nie większe niż 
4 mm na 1 m 

 Nie większe niz 3 Nie większe niż 2 mm Nie większe niż 3  
 mm na 1 m i ogółem nie mm na 1 m i ogółem  
  więcej niż 4 m w nie  
III i w liczbie nie pomieszczeniach do więcej niż 6 mm na Nie większe niż 
 większej niż 3 na 3.5 wysokości oraz całej powierzchni 3 mm na 1m 
 calej długości laty nie więcej niż 6 mm miedzy  
 kontrolnej 2 m w pomieszczeniach przegrodami  
  3.5 m pionowymi (ściany.  
   belki itp "i  
  wysokości   

  Nie większe niż 1 .5 Nie większe niż 2  
 Nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem mm na 1m i ogółem  
IV IVf 
IVw 

mm i w liczbie 
nie większej niż 

nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 

nie więcej niż 3 mm 
na calej powierzchni 

Nie większe niż 2 
Mm na 1 m 

całej długości laty wysokości oraz miedzy przegrodami  
 kontrolnej 2 m nie więcej niż. 4mm w pionowymi (ściany.  
  pomieszczeniach belki itp"l  
  powyżej 3.5m   

 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii 
1 l-lV nie powinny być większe niż: 
a/ na całej wysokości kondygnacji -10 mm 
b/ na całej wysokości budynku - 30 mm 
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o 
jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek 
wapna (często gliny) są: 
a/dla tynków pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne 
b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne w liczbie 5 sztuk 
na 10 m" tynku. 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/   dla tynków pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne 
b/dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne włoskowate rysy 
skurczowe 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
b/ trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna 
wynosić: 
 

a/ dla tynków wapiennych - 0,01 Mpa 
b/ dla tynków cementowo-wapiennych, 
gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych            - 0,025 Mpa 
c/ dla tynków gipsowych  - 0,04   Mpa. 
d/ dla tynków cementowych -  0,05 Mpa 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 ..Wymagania ogólne" . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostawą materiałów 
- wykonanie tynku 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
PN-85/B- 045000 wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 doborze. 
PN-75/C 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania. 
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcje producentów. 
 
 
 
 
. 
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1. Wstęp 
 Przedmiot SST. 
     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót stolarki okiennej i drzwiowej, dostawa i montaż parapetów podokiennych wewnętrznych z 
konglomeratu dla zadania pn „Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Jabłoń” 
 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

  Zakres robót obj ętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1 . 
 

      1.4. Określenia podstawowe 
            Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 Skrzydła drzwiowe pełne profilowane fabrycznie wykończone .Skrzydło ma być wyposażone 
w zamek z wkładką patentową , klamkę z szyldem,  zawiasy oraz nakładki na zawiasy.  
Drzwi  zewnętrzne aluminiowe z profili ciepłych , oszklone szkłem bezpiecznym P4 z 
samozamykaczem , wyposażone w 2 zamki patentowe.  
Drzwi zewnętrzne drewniane płycinowo-ramowe szklone szybami bezpiecznymi P4. 
Okna,  - wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
Okna PCV. Okna rozwierano –uchylne. Współczynnik szklenia szkłem zespolonym UK= 1,1 
W/(m2xK). Profile pięciokomorowe. Szyba antywłamaniowa P4, zespolona bezbarwna float. 
Okucia standardowe obwiedniowa wg dostawcy stolarki. 
 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3,0cm. 
 
 

      2.1. Kształtowniki PCV. 
             Do produkcji stolarki okiennej powinny być użyte kształtowniki z wysokoudarowego PCV 
bezołowiowego sześciokomorowego. 
        
Drewno. 
 
             Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz  półfabrykaty 
tarte odpowiadające normom państwowym. 
             Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej  powinna zawierać się w 
granicach 10-16%. 
              Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być 
większe niż podano poniżej. 
 
           Różnice wymiarów w mm okien drzwi 
 
Wymiary zewn ościeżnicy do m                                 5                5 
Powyżej 1 m                                                                 5                5 
Różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1                1 
Ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1m               2                2 
Skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m                        1 
Powyżej 1 m                                                                    2 
Wysokość pow.1 m                                                       2 
Różnica długości przekątnych do 1 m                          2 
Przekątnych skrzydeł we wrębie 1do 2 m                   3                3 
Powyżej 2 m                                                                3                3 
Przekroje szerokość do 50 mm                                    1 
Powyżej 50 mm                                                            2 
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Elementów grubość do 40  mm                                    -                1 
Powyżej 40 mm                                                            -                2 
Grubość skrzydła                                                          -                1 
 
    2.2. Okucia budowlane. 
           2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
           2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucia , na które nie została ustanowiona norma. 
           2.2.3. okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą 
lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.                                                              
 Szkło.  
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050 
Pakiet szklany o wsp. k= 1,1 W/m2K 
Do wszystkich drzwi oraz witryn aluminiowych stosow ać szkło bezpieczne min. klasy P4. 
Kity i silikony 
Do uszczelniania szyb należy stosować kit trwały plastyczny wg. PN-B-30150;1997 lub masy 
silikonowe 
 
2.3.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
             2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Należy impregnować: 
                       - elementy drzwi 
                       - powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic 
             2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 
środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6. 
             2.3.3. środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
             2.3.4. środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania 
powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
 

 2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich drewnianyc h. 
2.4.1 Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 
2.4.2 Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka 

użytego do gruntowania. 
 

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg. BN-71/6113-46. 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg. PN-C-81901/2002 oraz farby 
ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe 
ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-38. 
 

Składowanie elementów 
Wszystkie elementy należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone , poziome i równe  
Wyroby należy składać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
 

2.5.Ślusarka aluminiowa  
Drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydłowe zgodnie z podanym poniżej opisem. 

• profil  - ALU/ciepły,  
• rodzaj przeszklenia :  szyby niskoemisyjne, szkło antywłamaniowe  klasy P4  
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• współczynnik przeszklenia U=1,1 W/m2*K 
• drzwi o współczynniku Umax=1,3W/m2*K  
• zawiasy :  antywyważeniowe, regulowane 3 szt na skrzydło 
• dwie wkładki patentowe, szyld, klamka bądź antaba 
• samozamykacz górny 
• przeszklenie całkowite 

 
2.6 Drzwi zewn ętrzne drewniane  

Drzwi zewnętrzne projektuje się jako zgodnie z podanym niżej opisem. 
• konstrukcja ramowa wypełniona panelem termoizolacyjnym,  
• grubość skrzydła 68mm 
• grubość płycin 62mm 
• przekrój ościeżnicy 60x80mm 
• materiał dąb klejony warstwowo 
• zewnętrzne warstwy lite 
• wykończenie, impregnacja + 3 lakierowanie farbami wodorozcieńczalnymi 
• okucia antywłamaniowe klasy C 
• listwa przeciwyważeniowa 
• przeszklenie naświetla szkłem antywłamaniowym 
• zasuwnica wielopunktowa na wkładkę bębenkową 
• system podwójnych uszczelek gumowych 
• drzwi o współczynniku Umax=1,3W/m2*K 

 
2.7 Okna drewniane 

Okna drewniane wykonać w standardzie: 
• konstrukcja jednoramowa  
• grubość skrzydła i ościeżnicy 68mm 
• materiał dąb klejony warstwowo 
• zewnętrzne warstwy lite 
• wykończenie, impregnacja + 4 lakierowanie farbami wodorozcieńczalnymi 
• okucia antywłamaniowe 
• przeszklenie pakietem 44.4/16/6mm szkło antywłamaniowe P4 z przestrzenią międzyszybową 

wypełnioną argonem 
• współczynnik Umax=0,9 W/m2*K 
• izolacyjność akustyczna Rw-42dB 
• nawiewniki higrosterowane 

w żądanej klasie odporności ogniowej łącznie z samozamykaczem oraz przeszkleniem. 
 
2.8 Okna PCV 
Okna PCV wykonać w standardzie : 

• - profil   - PCV sześciokomorowy  
• - rodzaj przeszklenia :  szyby antywłamaniowe  min P4   
• niskoemisyjne o współczynniku U=1,1W/m2*K 
• - wszystkie okna o współczynniku Umax=0,90 W/m2*K  
• -okna wyposażone w system uszczelnienia zewnętrznego (AD) 
• -klasa izolacyjności akustycznej Rw=38dB 
• -nawiewniki okienne higrosterowane.  
• - poszczególne kwatery okien na klatce schodowej  wyposażyć w urządzenie  
• umożliwiające uchylenie górnego skrzydła z poziomu posadzki  
• -okna szczelne na przenikanie wody 
• - okucia obwiedniowe, antywłamaniowe  
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Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 
92 poz. 881) 
 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  

Inżyniera. 
 
4. Transport. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 
Wyrobów przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanego przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania 
wg. Punktu 2.8. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Przygotowanie o ścieży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Skrzydła  drzwiowe, ościeżnice powinny mieć  usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).  
 
5.2. Osadzanie  i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej  
* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
* Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
* Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 
wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach 
elementów stolarskich. 
 
Miejsca luzów 
 

Wartość luzu i odchyłek 
 okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

-l 
 

-l 
  

5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 

widocznych poprawek, śladów p ędzla, rys, odprysków.                                                                   
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawiera ć substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
Stolarka okienna z PCV monta ż wg. Instrukcji producenta 
 
5.4. Osadzanie stolarki  
* W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką montażową 
poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą. 
* Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 
przekątnych nie powinny być większe od: 
* 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
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* 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
* 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
* Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżom a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
* Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
6.  Kontrola jako ści.  
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  
     - sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową robót jest:  szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic oraz 1m2 
wbudowanej kompletnie bramy przemysłowej i ślusarki aluminiowej  i PCV. 

8.  Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2 
9.  Podstawa płatno ści.  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach 
 podanych w punkcie 7. 

obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
Szkło płaskie walcowane. 
Okucia budowlane. Podział. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przepisy 
związane. 
PN-B-10085:2001 
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1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych robót malarskich dla zadania 
pn „Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Jabłoń” 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót malarskich z farb malarskich silikatowych fabrycznie przygotowanych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Farby budowlane akrylowe kolorowe gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
2.2. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi lateksowymi: 
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
-na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
-mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 
 
Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 
czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C. 
 
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
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-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-całkowitym ułożeniu posadzek, 
-usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
Gładzie :Gładź zacierana jest packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk 
montowane są rozety maskujące. Stanowisko robocze po wykonaniu robót należy oczyścić z resztek 
zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia. 
 
5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosować farbę akrylową tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
 
6. Kontrola jako ści robót  
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-sprawdzenie wsiąkliwości, 
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 
niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
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8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
-wykonanie ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
środowiska 
-uporządkowania placu budowy 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST. 45.42.11.60-3  

BALUSTRADY ZEWN ĘTRZNE  
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1. Wstęp  
1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy 
realizacji zadania „Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Jabłoń” są wymagania dotyczące 
następujących robót:  
wykonania i montażu barierek ze stali nierdzewnej ;  

• wykonania i montażu balustrad schodowych ze stali nierdzewnej 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w Przedmiocie specyfikacji.  
Zakres robót objętych specyfikacją.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót określonych w Przedmiocie specyfikacji.  
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji. Wymagania ogólne dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo Budowlane.  
2. Materiały  
Wszystkie użyte we wnętrzach podstawowe materiały powinny mieć aktualne świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.  
2.1. Stal nierdzewna  
Materiał stosowany będzie odpowiadał normie PN-71/H-86020. Jakość stali nie gorsza niż AISI 304 L 
(OH18N10).  
Będzie on stosowany w postaci ślusarki ze stali nierdzewnej jak barierki i balustrady, o grubościach od 
2 do 12 mm.  
Wszystkie krawędzie będą zaokrąglone ( r = 0,5 mm), śruby mocujące będą ze stali nierdzewnej; 
zaoblone w przypadku śrub umieszczonych w licu stali, zaokrąglone w kątach do d=1mm w przypadku 
śrub wystających.  
Spawy będą ciągłe, starannie spiłowane i wypolerowane, aż do osiągnięcia powierzchni doskonale 
gładkiej.  
Dopuszcza się zgrzewanie elementów (zamiast spawu) pod warunkiem, że miejsca złącz nie są 
widoczne.  
W każdej sytuacji elementy wykonane ze stali nierdzewnej będą odizolowane od innych metali 
podkładkami z neoprenu.  
Elementy będą dostarczone na budowę w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Osłony zostaną zdjęte dopiero po zakończeniu budowy. W przypadku zniszczenia 
opakowań przy montażu lub ich rozerwania, zostaną one natychmiast naprawione. 
 
2.2. Materiały pomocnicze  
Gwoździe, wkręty i podkładki  
Wkręty z łbem kulistym, płaskim, lub walcowanym do mocowania okładzin z metalu i materiałów 
drewnopochodnych ze stali konstrukcyjnej, mosiądzu lub stopu aluminiowego. Wkręty stalowe 
powinny być ocynkowane, niklowane lub mosiądzowane, albo w inny skuteczny sposób 
zabezpieczone przed korozją. Podkładki do wkrętów powinny być zabezpieczone przed korozją.  
Uwaga! do mocowania blachy i profilów ze stali nierdzewnej należy stosować kołki i wkręty ze stali 
nierdzewnej i izolować przekładkami od elementów ze stali węglowej.  
3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Do obróbki elementów ze stali nierdzewnej należy używać narzędzi ze stali nierdzewnej. 
 4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  
 
5. Wykonanie robót  
Balustrady powinny spełniać wymogi BHP i mieć zgodną z przepisami wysokość. Poręcz balustrad 
powinna przenosić siłę poziomą 500N/m.  
Montaż balustrad powinien nastąpić po wykonaniu robót wykończeniowych ścian i podłóg.  
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Wszystkie krawędzie będą zaokrąglone ( r = 0,5 mm), śruby mocujące będą ze stali nierdzewnej; 
zaoblone w przypadku śrub umieszczonych w licu stali, zaokrąglone w kątach do d=1 mm w 
przypadku śrub wystających.  
Spawy będą ciągłe, starannie spiłowane i wypolerowane, aż do osiągnięcia powierzchni doskonale 
gładkiej.  
Dopuszcza się zgrzewanie elementów (zamiast spawu) pod warunkiem, że miejsca złącz nie są 
widoczne.  
W każdej sytuacji elementy wykonane ze stali nierdzewnej będą odizolowane od innych metali 
podkładkami z neoprenu.  
Szyby należy mocować pomiędzy dwie warstwy blachy ze stali nierdzewnej i przekładki elastyczne 
zgodnie z wymaganiem producenta szkła.  
Elementy będą dostarczone na budowę w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Osłony zostaną zdjęte dopiero po zakończeniu budowy. W przypadku zniszczenia 
opakowań przy montażu lub ich rozerwania, zostaną one natychmiast naprawione.  
Na styku z posadzką należy zamocować rozety osłaniające.  
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie mocowania balustrad i powinna wynosić co najmniej 
+10°C, wilgotność 40-60 %.  
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej balustrady nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
Kształt, wygl ąd i wypełnienia oraz przekroje zastosowanych profil i zgodnie z Projektem 
Technicznym. 
 6. Kontrola jako ści  
Przy odbiorze balustrad należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności materiałów z 
zamówieniem.  
próby doraźnej przez oględziny i mierzenie wymiarów i kształtu oraz wyglądu 
powierzchni.  
7. Odbiór robót  
Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy,  
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
e) e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

Badanie materiału balustrad należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości 
i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny, brak rys lub 
odprysków.  
Badanie gotowej balustrady powinno polegać na sprawdzeniu:  
prawidłowości umocowania balustrady do podłogi  
równości i płaskości powierzchni  
Dopuszczalne odchylenia krawędzi i profili balustrad płyt od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni balustrad od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości łaty dwumetrowej.  
8. Przepisy zwi ązane z przedmiotem specyfikacji  
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Oświadczenie o zgodności 
z PN.  
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1. Wstęp 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczą rusztowań stalowych, rurowych oraz sposobu ich 

wykonywania są zgodne z normą. 
 

 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i 

odbioru rusztowań wykonanych dla zadania pn „Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy 
Jabłoń” 

 1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
 1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu rusztowań 
rurowych niezbędnych przy wykonaniu robót pokrycia dachowego, dociepelnia ścian, obróbek 
blacharskich, oraz wykonywaniu tynków elewacyjnych cienkowarstwowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podawane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektu, ST, normami i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały. 
Do montażu rusztowań budowlanych stalowych należy stosować rur stalowe atestowane na 
ścianach grubości co najmniej 3,2 mm czarne lub malowane , o gwarantowanych właściwościach 
mechanicznych, ze szwem według PN-79/H74224 lub szwu według PN-80/H74219. 
Zalecane są następujące długości rur: 

� Na stojaki 1,80; 3,60 i 5,40 m, 
� Na podłużnice 3,60 i 5,40 m, 
� Na poprzecznie 1,80 lub 3,60 m 

Rury czarne powinny być zabezpieczone przed korozją lakierem asfaltowym poprzez 
zanurzeniem. Rury nieznacznie uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające 
umieszczane na wysokości 60 cm nad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest 
niedopuszczalne. 
Do łączenia rur które są do siebie prostopadłe, należy stosować złącza stalowe krzyżowe z 
nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do łączenia rur, które nie są do siebie prostopadłe powinno się 
stosować złącza stalowe obrotowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Przy współosiowym 
łączeniu rur stosuje się złącza stalowe wzdłużne z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do oparcia 
dolnych części stojaków powinny być stosowane podstawki oporowe złożone z płytki stalowej i 
przyspawanego do niej trzpienia.  
Na przykład drewniany, na którym opiera się konstrukcja rusztowania, należy stosować drewno 
sosnowe impregnowane ogólnego przeznaczenia klasy nie niższej niż III, o wymiarach 180 x 250 
x 42 mm – przy rusztowaniach niskich tj. do 20m. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być wykonane z płyt znormalizowanych lub ze 
złożonych desek grubości 38 mm nie szerszym niż 125 mm i z listew sosnowych impregnowanych 
klasy II zbitych gwoździami budowlanymi okrągłymi, których końce powinny być podwójnie zagięte 
i wbite w drewno. Wystające końce desek, którymi płyta opiera się na powierzchniach 
rusztowania, nie powinny mieć sęków. Dopuszczalne jest wykonanie płyt z innych materiałów, lecz 
o wytrzymałości nie niższej niż drewna sosnowe. Na pomosty pionu komunikacyjnego należy 
stosować również płyty opisane wyżej. 
Na bortnice (burty) pomostowe powinny być stosowane deski sosnowe impregnowane klas III lub 
IV ogólnego przeznaczenia grubości 24 mm, szerokości co najmniej 125 mm i długości 4,40 m. 

 
3. SPRZĘT     
Do ręcznego montażu rusztowań niezbędne są przyrządy ręczne tj. klucze oraz narzędzia 
ciesielskie. 
 
4. TRANSPORT 
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Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań może 
odbywać się dowolnymi środkami transportu. Pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki, 
rury powinny być ułożone luzem według rodzaju. 
Elementy rusztowań należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających ochronę przed 
opadami atmosferycznymi i stykaniem z ziemią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

 Wymagania ogólne 
Montażem powinni zajmować się pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. Montaż powinien być 
przeprowadzony z dokumentacją danego rodzaju rusztować pod nadzorem kierownika budowy i 
Inżyniera oraz niniejszą ST. 
Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez 
Inżyniera oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót wpisem do dziennika 
budowy. 
Nośność podłożą gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż10 
MPa. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości 
obciążeń dopuszczalnych dla danego podłoża. 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 2,0 m 
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzeczni: 1,35 m 
 
Stężenia rusztowań przyściennych wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków i 
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nie przesuwalność węzłów. 
W pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6 m. 
Konstrukcje rusztowania trzeba kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być mniejsza 
niż 2,5 kN, a odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5 m. Kotwie (haki) 
należy wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na głębokości co najmniej 20 cm. 
Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce służące komunikacji pionowej 
pracowników zatrudnionych na rusztowaniach. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna być większa niż   40 m. 
Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewnić przeniesienie obciążenia pionowego 
pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny. 
Do transportu materiałów o masie większych niż150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa 
jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40° do poziomu. 
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie 
wykonuje się roboty na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych 
umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wieżach wyciągowych powinny być 
wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalny obciążeniu rusztowania i pomostu wyciągu. 
 

 Rusztowania stojakowe z rur stalowych 
 
Rusztowania rurowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-M- 47900-1:1999. 
W zależności od obciążenia użytkowego pomostu roboczego rozróżnia się następujące 
rusztowania: 
 
Numer wielkości znamionowej 1 2 3 4 5 6 
Obciążenie użytkowe pomostu, 
kN/m2   

0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00 

      
Podkłady pod rusztowania rurowe należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do 
ściany budowli, w sposób zapewniający docisk do podłoża całą dolna płaszczyzną podkładu, przy 
czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu 
podkładów na terenie pochylonym, gdy kąt nachylenia terenu wzdłuż  rusztowania jest większy niż 
6°, należy wykonać tarasy, których szerokość powinna wynosić co 0,8 m.  
 
Rozstaw stojaków w zależności od wielkości znamionowej powinien wynosić wg poniższej tablicy. 
 
Nr wielkości znamionowej Rozstaw stojaków w kierunkach 

Podłużnym Max, m Poprzecznym Max, m 
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1 2,50 1,00 
2 2,50 1,00 
3 2,00 1,00 
4 2,00 1,00 
5 1,50 1,00 
6 1,50 1,00 

 
Wysokość każdej kondygnacji powinna wynosić 2,0 m licząc od wierzchu pomostu do wierzchu 
pomostu następnej kondygnacji. 
 
Stężenia pionowe.  Rusztowanie powinno być łączone stężeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stężeń 
nie może być mniejsza niż 2 na każdej kondygnacji. Odległość miedzy polami stężeń (przedziałami 
stężonymi) nie może przekraczać 10 m. Stężenia pionowe poprzeczne należy mocować złączami 
krzyżowymi do podłużnic zamocowanych do stojaków. 
Stężenie poziome.  Rusztowanie powinno stężać się na całej długości rusztowania w sposób 
zapewniający nie przesuwalność węzłów. Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być taki, aby 
odległość między nimi nie przekraczała 10 m  
Kotwienie rusztowa ń. Zakotwienie rusztowań należy umieszczać symetrycznie na całej 
powierzchni rusztowania, przy czym odległość między kotwiami w poziomie nie powinna 
przekraczać 4÷5 m, a w pionie 4÷6 m, tak aby na każde 16÷30 m2 rusztowania przypadało jedno 
zakotwienie. 
Konstrukcja rusztowań nie powinna wystawać poza najwyższą linię zakotwień więcej niż 3,0 m, 
natomiast pomost roboczy nie może być umieszczony wyżej niż 1,50 m ponad tą linią. 
Pomosty.  Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być dostosowane do obciążenia, a ich 
szerokość nie może być mniejsza niż 0,9. należy je także wyposażyć w poręcze główne, pośrednie 
i krawężniki. 
Pomosty układane z pojedynczych bali zaleca się opierać co najmniej na trzech poprzecznicach.. 
Pomosty z płyty pomostowych znormalizowanych powinny być układane na podłużnicach lub 
poprzecznicach, jeżeli umożliwia to konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach. 
Deski i płyty należy układać tak, aby szerokość szczelin nie przekraczała 15 mm. 
Powinny być zamontowane co najmniej dwa pomosty robocze i pomost zabezpieczający ułożony 
bezpośrednio na niższej kondygnacji. 
Komunikacja.  Piony komunikacyjne należy wykonać równocześnie ze wznoszeniem konstrukcji 
rusztowania wewnątrz siatki rusztowania lub, jeżeli wymagają tego warunki budowy, jako 
oddzielone segmenty konstrukcji przylegającej do zasadniczej konstrukcji rusztowania. 
Odległość pomiędzy sąsiadami pionami nie powinna przekraczać 40 m, a odległość stanowiska 
pracy najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego 20 m. 
Wysi ęgniki transportowe. Wysięgnik transportowy powinien być dodatkowo zakotwiony w co 
najmniej dwóch miejscach. 
 
Konstrukcje rusztowań powinny być, zgodne z postanowieniami przepisów o ochronie budowli 
przed wyładowaniami atmosferycznymi, wyposażone w urządzenia piorunochronne. Napowietrzne 
linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego rusztowania powinny być wyłączone 
spod napięcia na okres prac montażowych. Za strefę niebezpieczną uważa się minimalne 
odległości, które nie mogą być mniejsze niż: 

� 2,0 m – przy linii niskiego napięcia, 
� 5,0 m – przy linii wysokiego napięcia do 15 kV, 
� 10,0 m – przy linii wysokiego napięcia do 30 kV, 
� 15,0 m – przy linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV. 

 
Daszki ochronne.  Wysięg daszków ochronnych licząc od zewnętrznego rzędu stojaków powinien 
wynosić co najmniej 2,20 m. 
 

 Demonta ż rusztowa ń 
Demontaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
Demontaż może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz z 
konstrukcji pomostów roboczych wszystkich urządzeń i materiałów. 
Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu robót z najwyższego pomostu. 
Podczas demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po zakończeniu 
demontażu rusztowań wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i 
posegregowane jako: 
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� Nadające się do dalszego użytku, 
� Wymagania naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych uszkodzeń. 

 
6. KONTROLA JOKOSCI ROBÓT. 

Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po 
całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych. 
Sprawdzenie stanu podło ża. Wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o 
przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z PN-M-47900-2:1996 i PN-81/B-03020. 
Sprawdzenie posadowienia rusztowania. Polega na przeprowadzeniu oględzin 
zewnętrznych. 
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarów zewnętrznych 
rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 
Sprawdzenie st ężeń polega na oględzinach zewnętrznych 
Sprawdzenie zakotwie ń polega na przeprowadzeniu próby wykrywania kotwi ściennych za 
pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25÷0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecano inaczej. Liczba 
badanych kotwi powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. 
Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczaj ących  prowadzi się na podstawie 
oględzin zewnętrznych. 
Sprawdzenie wymaga ń dotycz ących konstrukcji  polega na oględzinach zewnętrznych. 
Nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu próbnym 200 daN. 
Sprawdzenie urz ądzeń piorunochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 
Sprawdzenie usytuowaniu i stanu linii energetycznyc h na zgodność z PN-M-47900-
2:1996 polega na oględzinach zewnętrznych i pomiarach. 
Odchylenie od pionu i poziomu  zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić 
przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymagania dokładność. 

a) Stojaki 
Przesunięci osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż 10 mm. 
 Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania nie powinno być większe niż: 
15 mm – przy wysokości stojaków H<10 m. 
5 mm – przy wysokości stojaków H>10 m. 
Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczególnych węzłów nie powinno 
przekraczać 10 mm. 
Odchylenie w rozstawie stojaków nie powinno być większe niż 10 mm. 
 

b) Podłużnice 
Odchylenie osi podłużnic od poziomu nie powinno przekraczać 0,001 L (max 50 mm). L – 
długość podłużnicy, 
 

c) Poprzecznice 
Odchylenie poszczególnych poprzecznic od poziomu nie powinna przekraczać ±20 mm. 
Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu poprzecznic dla każdego typu rusztowania nie może 
być większe od ±20 mm. 

d) Poręcze główne i pośrednie 
Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy nie może być większa niż ±20 mm. 
Odchylenie osi poręczy od poziomu nie powinno przekraczać 0,001 L (max 50 mm), L – 
długość poręczy, 
 

e) Drabinki rusztowań 
Przynajmniej jedna podłużnica drabiny powinna wystawać nie mniej niż 750 mm ponad 
poziom pomostu roboczego, chyba że zastosowano inne środki umożliwiające bezpieczne 
wchodzenie. Pochylenie drabinki powinno być nie mniejsze niż 65° w stosunku do poziomu 
pomostu. 

Ocena wyników bada ń. Rusztowanie uważa się za prawidłowo zamontowane, jeżeli przeszło 
wszystkie badania pomiarowe wg PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności należy usunąć usterki i wykonać ponownie badania. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół oraz zapisać w dzienniku budowy. 
Eksploatacja rusztowa ń. 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 

� Codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
� Co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub Inżyniera, 
� Doraźnie – przez komisje z udziałem Inżyniera, kierownika budowy i brygadzistę użytkującego 

rusztowanie. 
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Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu 
powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być 
gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe 
zmniejszone o 0,80kN/m2. 
Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie 
zimy pomosty należy niezwłocznie oczyszczać z lodu i śniegu. 
Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 
natychmiastowe odprowadzanie wód odpadowych. 
Za dokonanie określonych w instrukcji montażu i eksploatacji czynności jest odpowiedzialny kierownik 
budowy. 
Materiały potrzebne do wykonania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej powierzchni 
pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego 
pomostu. 
Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy 
wywołują drgania. Węże do tłuczenia zaprawy należy podwieszać do elementów konstrukcji 
rusztowania w sposób przegubowy. 
Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna – jeśli NATO zezwala 
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa 
stanowiska. 

7. Obmiar 
Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje zawierają 
ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robót. 
Jednostką obmiaru wykonania rusztowania jest m2 powierzchni pionowej zarusztowanej powierzchni. 
Zastosowanie rusztowania zewnętrzne rurowe do 20 m. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
1) wyrównanie terenu  
2) montaż, usztywnienie i zamocowanie z wykonaniem otworów i obsadzeniem haków. 
3) Montaż daszków nad wejściem. 
4) Okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań. 
5) Demontaż rusztowań i przygotowanie do przewozu. 

8. Podstawa płatno ści 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

9. Przepisy zwi ązane, opracowania pomocnicze 
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań – warunki techniczne dostawy 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 2002, nr. 47, poz 4 
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1.0 Wstęp 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika/ opaski/ z kostki brukowej 6cm na 
podsypce cementowo-piaskowej dla zadania pn „Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Jabłoń” 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych. 

 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
obiektów sportowych 

  45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk 
sportowych 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót określonych w pkt 1.1.  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem: 
-opaski z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cem-piask wraz z obrzeżami  6x20cm, z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
-kostka betonowa kolorowa grub. 6cm  
-podsypka cementowo - piaskowa grub. 3cm wg PN-B-06712: 1986; 
-obrzeże betonowe 6x20 cm 
-warstwa odsączająca z piasku  
Kruszywo powinno by ć jednorodne bez zanieczyszcze ń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Właściwo ści kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa łamane Badania 

 Właściwości Podbudowa Według 
  zasadnicza pomocnicza  

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2  
do 10 

od 2   
do 12 

PN-B-06714-15 [3] 

2 
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej 

niż 
5 10 PN-B-06714-15 [3] 

3 
Zawartość ziaren nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 
35 40 PN-B-06714-16 [4] 
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4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż 
 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30  
do 70 

od 30  
do 70 

BN-64/8931-01 
[26] 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów, nie więcej niż 

 
35 
 
 

30 

 
50 
 
 

35 

 
PN-B-06714-

42[12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714-18 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19 [7] 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu 

na SO3, %(m/m), nie więcej niż 
 
1 

 
1 

PN-B-06714-28 [9] 

10 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

PN-S-06102[21] 

 
2.4. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez 
specjalnych wymagań. 
 
2.5. Warstwa ods ączająca 
Materiały użyte do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące wymagania: 
wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika filtracji „k” powinna być większa od 8m/dobę, 
zagęszczalność – użyte materiały powinny mieć wskaźnik różnoziarnostości U > 5 , 
szczelność, określoną zależnością: D15/d85 < 5 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odsączającej  
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoża 
wskaźnik piaskowy WP > 35, 
laboratoryjny wskaźnik nośności (CBR) po 4 dobach nasycania wodą Wnoś. > 15 %. 
Do wykonania warstwy odsączającej należy zastosować mieszankę kruszyw: piasek zgodny z PN-B 
11113:1996:2, żwir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996: II. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
według PN-88/B-04481 metodą I lub II. Dopuszczalna tolerancja wilgotności: - 20 % + 10 % wartości 
wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia, a 
mianowicie: 
wskaźnik zagęszczenia Is > 0,97 dla chodników, 
wskaźnik zagęszczenia Is > 1,00 dla KR1, 
wtórny moduł odkształcenia E2 > 100 MPa dla KR1 i więcej z obciążenia płytą VSS, ∅ 30 cm, 
stosunek modułów E2/E1 = Io < 2,2. 
 
 
2.6. Podbudowa z kruszywa łamanego 
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Warstwę podbudowy należy wykonać w zależności od 
typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciągłym. 
Kruszywo winno spełniać następujące wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 I odm. I. 
Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy 30 cm, wg PN-
S-02205: 1998. Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić dla KR2 E2>=140MPa,  
Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek: 
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2.2
1

2 =<
E

E
  

Moduł pierwotny E1 i wtórny E2 należy wyznaczyć ze wzoru: 

E1, E2 = xD
s

p

∆
∆

4

3
 

gdzie: D średnica płyty w mm 
p∆  - różnica nacisków kPa 

s∆  - przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisków p∆  w mm 
 
2.7. Nawierzchnia z kostki  
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 
piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznych kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
2.8. Podsypka cementowo-piaskowa -wymagania.  
Grubość podsypki po zagęszczeniu zgodna z rysunkami, w zależności od rodzaju nawierzchni. 
Stosunek cementu do piasku powinien wynosić 1:4. 
Podsypka powinna być zagęszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy współczynniku wodno-
cementowym 0,25-0,35. 
Wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić co najmniej: R7=10 MPa, R28=14 MPa. 
Cement użyty na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki 25 i 
odpowiadać PN-88/B-3000. 
Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien odpowiadać PN-86/B-06712. 
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna być odmiany „1” i odpowiadać 
wymaganiom PN-88/B-32250. 
 
2.9. Obrzeża chodnikowe – wymagania 
Do wykonania robót należy użyć obrzeże betonowe proste o wymiarach 8x30x100cm bądź 
6x20x100cm. Klasa betonu nie niższa niż B25. Obrzeża powinny spełniać wymagania: 
nasiąkliwość nie większa niż 5%, 
ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości  nie większa niż 4 mm. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. Tekstura powierzchni powinny być jednorodne, struktura zwarta. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą: 
dla długości i szerokości ± 3 mm, 
dla grubości ± 8 mm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów 
należy dokonywać zgodnie z PN-80/B-10021. 
 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-równiarek lub układarek do rozkładania kruszywa, 

- zagęszczarek spalinowych 
-walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
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-walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 
klińcem, 
-szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru kruszywa, 
-walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
-przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST AB01 „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Odwodnienie. 
Odprowadzenie wód opadowych z opaski zaprojektowano na pobliski nieutwardzony teren. 
 
5.3. Roboty ziemne. 
Zagęszczenie gruntu w nasypach powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is: 
-górna warstwa o grubości 20 cm  -  Is = 1,00 dla dróg 
-na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych - Is = 1,00 dla dróg 
-na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych - Is = 0,97 dla chodników. 
Moduł odkształcenia po wykonaniu korony robót ziemnych powinien posiadać następującą 
charakterystykę na powierzchni korony robót ziemnych: 
-wtórny moduł odkształcenia E2 > 100 MPa dla KR2 z obciążenia płytą VSS, ∅ 30 cm, 
Jeżeli grunty rodzime nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem warstwy 
konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wymaganej wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika 
zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Jedną z metod może być stabilizacja cementem zgodnie z PN-S-
96012. 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-B-19701. 
W przypadkach koniecznych należy stosować następujące dodatki: chlorek wapniowy PN-C-84127, 
wapno PN-B-30020, popioły lotne PN-S-96035. Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do 
masy suchego gruntu lub kruszywa nie może przekraczać 8%. 
Uzyskanie normowych parametrów nośności na koronie robót ziemnych warunkuje podjęcie dalszych 
robót nawierzchniowych. Jakość wykonawstwa robót ziemnych musi w pełni odpowiadać wymogom 
normowym: PN-S-02205. 
 
5.4. Sposób zabudowania obrze ży chodnikowych 
Obrzeża betonowe powinny być ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm. 
Wysokość obrzeża nad nawierzchnią chodnika winna wynosić 0-5 cm, a niweleta powinna być zgodna 
z Rysunkami. Obramowania wokół drzew oraz innych urządzeń wykonać przy założeniu ustawienia 
górnej krawędzi obrzeża o 1 cm niżej od poziomu chodnika celem umożliwienia swobodnego spływu 
wody opadowej  
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne . 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w tablicach 1 i 2 niniejszych ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbudowy na 
jedno badanie (m2) 

1 
2 
 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie 
Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 

 
2 

 
600 

4 
5 
6 
 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów 

 
6.3.2. Badania wła ściwo ści kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny 
być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i 
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do 
badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotycz ące no śności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Szeroko ść podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.2. Równo ść podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [11].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 12 mm dla podbudowy zasadniczej. 
6.4.3. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  2 cm. 
6.4.4. Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia 

M
II
E  do pierwotnego modułu odkształcenia M

I
E  jest nie większy od 2,2. 

  I
E

II
E

M

M
     2,2   

 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwa grubo ść 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie 
Wykonawca. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni 
z kostki. Jednostką obmiarową wykonania obrzeża jest 1mb. 
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8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST   „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2  nawierzchni obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obsługę geodezyjną, 
• oznakowanie robót, wykonanie i utrzymanie dróg objazdowych, 
• przygotowanie podłoża, 
• zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie kruszywa, 
• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji    technicznej, 
• ustawienie krawężników 
• ustawienie obrzeży 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
• ułożenie nawierzchni z kostki, 
10. Przepisy zwi ązane 
 

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


