1.

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPPODAROWANIA DZIALKI

DANE WYJSCIOWE

1.1 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestyciji jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej

w miejscowosci Dawidy; dz. nr ewid. 575/2;

1.2 Inwestor: Inwestorem jest Gmina Jabton, powiat Parczew, wojewddztwo lubelskie

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Wizje lokalne i przeprowadzona inwentaryzacja budynku.
2.2 Program uzytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem.
2.3 Dokumentacja archiwalna

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | LOKALIZACJA

3.1 Budynek bedacy przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowany jest na dzialce inwestora
0 numerze ewidencyjnym 575/2 potozonej w miejscowosci Dawidy.

3.2 Dzialka ta zabudowana jest budynkiem Szkoty Podstawowej, infrastrukturg sportowa.

3.3 Dziatka zlokalizowana jest na stosunkowo ptaskim terenie.

3.4 Dziatka posiada bezposredni dostep do publicznej drogi o nawierzchni asfaltowej

3.5 Dziatka uzbrojona, posiada przytagcza wodociggowe, energetyczne, kanalizacje sanitarng oraz
przytacze telekomunikacyjne.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1 Obecnie na dziatce znajdujg sie budynek Szkoty Podstawowej, boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni z trawy sztucznej wraz z drenazem i skrzynkami rozsgczajgcymi.

4.2 Poza wymienionymi wyzej obiektami na dzialce znajdujg sie tereny zielone, tereny utwardzone
kostkg betonowa

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1 Z uwagi na charakter projektowanych prac tj. termomodernizacja istniejgcego budynku,
zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

Usytuowanie obiektu oraz dojazdéw i doj$¢ na dziatce ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu

ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO

6.1 Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko
w zakresie ochrony powietrza, emisji hatasu, ochrony zieleni, ochrony gruntow i wod gruntowych.
W zwigzku z powyzszym nie wymagat sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie zwieksza ilosci produkowanych odpadow.

SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
7.1 Wody opadowe z dachéw odprowadzane za pomoca pionowych rur spustowych na
nieutwardzony przylegty teren.

EKSPLOATACJA GORNICZA
8.1 Teren przewidywanej inwestycji nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej

INFORMACJA DOTYCZ ACA USYTUOWANIA OBIEKTU W TERENIE
Budynek usytuowany jest zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z p6zniejszymi zmianami.)

10. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO IZAB YTKOW:

10.1. Dzialka i istniejgce budynki nie sg pod kuratelg wiasciwego konserwatora zabytkow.
10.2. Miejsce posadowienia budynku nie jest stanowiskiem archeologicznym.
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11. INNE WARUKI ZAGOSPODAROWANIA | ZABUDOWY DZIALKI

Nie ma zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu oraz jego otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptywaé na srodowisko i
wymagajgcych sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko o ktérym mowa w rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatlywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 287, poz.2573 z pézn.
zm.)

12. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719)

Obszar oddziatywania budynku - miesci sie w calosci na przedmiotowej dzialce, to znaczy, teren
wyznaczony w otoczeniu przedmiotowego budynku, nie wprowadza zwigzanych z przedmiotowg
termomodernizacjg, zadnych ograniczeh w zagospodarowaniu, zabudowy tego terenu.
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OPIS TECHNICZNY DO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Dane wyj$ciowe do projektowania uzyskane od inwestora.

1.2 Ogledziny i pomiary w terenie

1.3 Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.03.47.401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maejkz dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawieszczegoétowego zakresu i formy projektu budowlan@@m U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 76@m.
Dz.U. 2 2015 r. poz. 1554)

- Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej — Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229. Zmiany:
Dz.U.03.52.452, Dz.U.04.96.959, Dz.U.05.100.835, Dz.U.05.100.836 art.3

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.03.121.1137

- Ustawa z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U.03.162.1568. Zmiany:
Dz.U04.96.959, Dz.U.04.238.2390 art.40, Dz.U.06.50.362, Dz.U.06.126.875

2.0 Przeznaczenie i funkcja budynku
Budynek w catosci petni funkcje Szkoty Podstawowe;.

3.0 Dane ogolne
Pierwszy budynek szkolny zostat wybudowany w Dawidach w roku 1920. Ulegt on zniszczeniu

w wyniku pozaru. Obecny, gléwny trzykondygnacyjny, budynek szkolny zostat oddany do uzytku w
listopadzie 1996 roku. W 2001 roku oddana do uzytku zostata sala gimnastyczna, ktéra powstata z
adaptacji budynku starej szkoty. Wraz z salg gimnastyczng oddano do uzytku parterowe zaplecze
sanitarno — szatniowe. Od 2000 roku po zmianach organizacyjnych w Dawidach istnieje szescioklasowa
szkota podstawowa z oddzialem zerowym.

Bryte budynku stanowi kilka wzajemnie przenikajacych sie prostopadioscianéw o nieregularnych
ksztattach. Budynek gtowny szkoly trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Zaplecze sanitarno —
szatniowe oraz sala gimnastyczna to obiekty jednokondygnacyjne niepodpiwniczone.

Budynek gtéwny nakryty dachem dwuspadowym o spadkach ok. 53%.

Budynek gtéwny SP jest budynkiem niskim, wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych
dwuwarstwowych z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.38 cm. Sciany ocieplone w latach
wczesniejszych styropianem o zréznicowanej grubosci —wg audytu energetycznego wraz z wykonang
wyprawg elewacyjng z tynkow cienkowarstwowych dekoracyjnych.

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.38 cm.

Stropy zelbetowe prefabrykowane typu cegta Zeranska oraz stropy gesto zebrowe nad zapleczem
sanitarnym. Schody wewnetrzne miedzykondygnacyjne zelbetowe dwubiegowe wylewane na mokro.
Budynek zostat przekryty dachem dwuspadowym. Jako pokrycie dachu zastosowano blache stalowg

trapezowg powlekang. Obrdbki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
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Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane, malowane oraz PCV. Kominy wykonane z cegly ceramicznej
petnej z pionowym i bocznym wylotem kanaléw wentylacyjnych. Kominy zakonczone betonowymi

czapkami kominowymi.

4.0 Zakres robot

Z uwagi na planowang termomodernizacje budynku Szkoty Podstawowej nalezy wykona¢ szereg robot

budowlanych a w szczegélnosci wymienione ponizej :

O wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacjg z wetny mineralnej w ptytach w dwéch
warstwach 18cm (10+8cm),0 wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A -0,038W/mK

a wykonanie slepej podtogi z ptyt OSB gr. 18mm na legarach utozonych krzyzowo na stropie budynku
gtéwnego szkoty

8 wymiana istniejgcej stolarki okiennej na nowe okna PCV o wsp. nie wiekszym niz 0,9 W/m2K

8 montaz nowych parapetow wewnetrznych z konglomeratu gr. 3,0cm

H wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej na nowe aluminiowe i stalowe o wsp. nie wiekszym niz 1,3

Wim2K

8 roboty instalacyjne opisane w czesci instalacyjnej niniejszego opracowania

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

Z uwagi na charakter planowych prac budowlanych (tj. ocieplenie stropow wetng i wymiana stolarki)
w stosunku do stanu istniejgcego nie zmienig sie zadne podstawowe parametry budynku:

5. DANE MATERIALOWE

5.1 Izolacje termiczne

a) termiczne

- lzolacja termiczna stropu nad ostatnig kondygnacjg wetna mineralna w piytach gr. 18cm -
0 wspo6tczynniku nie wiekszym jak A -0,038 W/m2K

6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Proponuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej drewnianej i PCV o wspotczynniku U-2,6 W/m?K na
nowe okna PCV o wspotczynniku przenikania ciepta Uw=0,9 W/m?K wyposazonych w nawiewniki

regulowane automatycznie higrosterowane.

Opis proponowanych okien:

. profil 6- komorowy PCV

. wspotczynnik dla okien Uw=0,9 W/m?2K

. szklenie : Ugmax=1,1 W/m?K, szklenie o zwiekszonej odpornosci na uderzenia

. okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji i regulacjg w trzech ptaszczyznach,

. nawiewniki automatyczne bgdz zintegrowany w oknie system wentylacji pomieszczen
. kolorystyka: zgodnie z punktem kolorystyka

Wyglad, wymiary dopasowaé do istniejgcych otworéw.
Uwaga: Montaz okien z zastosowaniem systemowych konsoli mocujgcych, tasmy paroizolacyjnej
(paroszczelnej) na petnym butylu i tasmy paroprzepuszczalnej.

Pod kazdym oknem w budynku gtéwnym szkoty projektuje sie wymiane istniejgcych parapetow z lastryka
na parapety z konglomeratu o gr. 3,0cm. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej pozostawi¢
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bez zmian. Parapety te podczas wymiany okien uszczelni¢ i zamontowac pod rant okien. Nie montowac
parapetu do czota okna.

W celu doptywu swiezego powietrza zaprojektowano w kazdym oknie nawiewnik higrosterowany.
Nawiewniki montowac w kolorze biatym

BUDOWA

Przyktadowy nawiewnik skiada sie z:

. Okapu zewnetrznego z regulacjg cisnieniowg - ktéry chroni przed deszczem i owadami oraz
ogranicza kanal, przez ktory przeptywa powietrze przy duzej roznicy cisnienia miedzy wnetrzem
pomieszczenia, a strong zewnetrzna.

. Podktadki montazowej - stuzy do przymocowania nawiewnika do okna
. Czesci wewnetrznej - nawiewnika, regulujgcego ilos¢ dostarczanego powietrza.
Dilugos$c¢ Wysokos$c¢ Szerokosé
Nawiewnik 423 54 59
tacznik 423 44 28
Okap z regulatorem przeptywu 399 28,5 26,40

MNawiewnik

p— ===

58

acrnik

ZASADA DZIALANIA

Nawiewnik higrosterowany wyposazony w ustawienie przeptywu minimalnego moze zosta¢ jednym
ruchem zamieniony w nawiewnik cisnieniowy z kontrolg strumienia maksymalnego. Uzytkownik posiada
peing kontrole nad sposobem dziatania nawiewnika - dzieki swojej zaawansowanej konstrukcji oferuje
sprawny wybor funkcji przy uzyciu tatwo dostepnego przetgcznika na obudowie nawiewnika.

Ustawienie przetgcznika w pozyciji HIGRO sprawia, ze nawiewnik automatycznie reguluje otwarcie
przepustnicy. Strumien przeptywu powietrza jest uzalezniony od zawartosci pary wodnej (wilgotnosci
wzglednej) wewnagtrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikajgcego z wykonywania
czynnosci, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterujgcym jest tasma poliamidowa,
ktora pod wptywem zmian wilgotnosci wzglednej w powietrzu zmienia swojg diugosé, co powoduje
wieksze, bgdz mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie wiekszego bgdz mniejszego
strumienia powietrza do pomieszczenia.

Natomiast ustawienie przetgcznika w pozycji "1" - maksymalnie otwarty powoduje zmiane regulacji pracy
nawiewnik z higrosterowanej na cisnieniowa. Przy duzej roznicy cisnienia miedzy wnetrzem
pomieszczenia, a strong zewnetrzng wzrost ilosci nawiewanego powietrza zostaje ograniczona przez
blokade w okapie zewnetrznym.

Nawiewniki sg tak skonstruowane, ze powietrze zewnetrzne nie styka sie bezposrednio z czujnikiem.
Dzieki temu analizowane sg warunki panujgce w pomieszczeniach, a nie na zewnatrz. Nawiewnik dziata
bez udziatu cziowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.

PRZEZNACZENIE

Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych.

PRZEPLYW POWIETRZA

Przeptyw powietrza wynosi 7-26 lub 7-28 m3/h

Zaawansowana konstrukcja nawiewnika umozliwia wybranie jednej z trzech funkcjonalnosci:
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1. ustawienie przepustnicy nawiewnika w pozycji przeptywu minimalnego. Przeptyw powietrza 7ms3/h przy
10 Pa.
2. automatyczna regulacja otwarcia nawiewnika, przepustnica zmienia swoje potozenie w zalezno$ci od
poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Przeptyw powietrza w zaleznosci od zestawu zawiera
sie w przedziale od 7 do 28 m3/h.
3. ustawienie przepustnicy w pozycji przeptywu maksymalnego, przy duzej réznicy cisnienia miedzy
wnetrzem pomieszczenia, a strong zewnetrzng ilosé naptywajgcego powietrza ogranicza okap
zewnetrzny.

Charakterystyka przeptywu nawiewnika

Przephaw w m>h@ 10 Pa

60
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20 —
10

O 10 2003040 50 60 70 80 90 100
Wilgotnosd wzgledna vv 36

Powietrze zewnetrzne przeptywajgc przez nawiewnik kierowane jest do gory, ponad strefe przebywania
ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciggu i uczuciu dyskomfortu uzytkownikéw.
WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE

Tlumienie akustyczne Dnew zestawu, przy otwartym nawiewniku w zaleznosci od zastosowanego okapu
zewnetrznego wynosi:

. Zestaw nawiewnik + okap cisnieniowy AC - 35dB(A)

SPOSOB MONTAZU

» Nawiewniki mozna zamontowaé¢ w oknach nowych, jak i juz istniejgcych;

» Prawidtowo zamontowany nawiewnik posiada wylot powietrza skierowany do gory, a dzwignia
minimalizujgca przeptyw znajduje sie po lewej stronie.

» Nawiewniki montuje sie w gdrnej czesci okien dzieki czemu powietrze z zewnatrz nie jest kierowane
bezposrednio na uzytkownika i tym samym unika sie nieprzyjemnego zjawiska przeciggu.

» W przypadku okien PVC nawiewniki montuje sie na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia
stalowego okna.

« Badania nawiewnikéw przeprowadzone zostaty na otworach o podanej wyzej szerokosci i wysokosci
12 mm. Podane wartosci przeptywu i akustyki dla nawiewnika uzyskane zostaty podczas badania
wykonanego na otworze wysokosci 12 mm.

Schemat montazu nawiewnika z regulatorem przeptywu na oknie PVC

4 ™
nawiewnik okap
"y
podkiadka
montatowa
wewnatrz zewngtrz
e S

KONSERWACJA
» Do czyszczenia nawiewnika nalezy uzywaé¢ suchej szmatki. Nie wolno uzywaé proszkéw, ptynéw do
czyszczenia oraz innych $rodkéw zracych.
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» Nie nalezy dopusci¢ do zamoczenia nawiewnika, w szczegolnosci tasmy poliamidowej, ktéra moze
straci¢ swoje wtasciwosci.

» Nie nalezy ogranicza¢ przeptywu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to
nieprawidtowe dziatanie nawiewnika.

DRZWI ALUMINIOWE WYKONA € W STANDARDZIE :

- profil - ALU/ciepty

- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, antywlamaniowe klasy P4 od zewnatrz a bezpieczne od
wewnatrz

- drzwi 0 wsp6tczynniku Umax=1,3W/m2*K

- zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydto

-dwie wktadki patentowe, szyld, klamka badz antaba

-samozamykacz gorny

DRZWI STALOWE WYKONA € W STANDARDZIE:

- ocieplenie wetna mineralna

- drzwi 0 wspotczynniku Umax=1,3W/m2*K

- oscieznica blokowa

- uszczelki oscieznicy i progowa stata

- zamek zapadkowy wpuszczany

- wktadka patentowa

- klamka i szyldy podtuzne metalowe kolor srebrny mat

- samozamykacz gérny

- malowane proszkowo

- Inne elementy wyposazenia wg potrzeb i zalecen producenta

Montaz drzwi analogicznie jak montaz okien.

7. 0 Docieplenie stropu nad ostatni g kondygnacj a.

Z uwagi na konstrukcje budynku projektuje sie docieplenie na gérnej powierzchni stropu nad ostatnia
kondygnacja.

Docieplenie w budynku stanowi¢ bedg ptyty wetny mineralnej o tgcznej grubosci 18,0 cm i wspo6tczynniku
nie wiekszym niz A < 0,038 W/m*K.

Piyty nalezy uktada¢ z przesunieciem drugiej warstwy (,na mijanke"). Roboty zaczg¢ od oczyszczenia
podioza i wyréwnania nastepnie utozy¢ warstwe folii paroizolacyjnej 0,3mm. Folie uktada¢ z zaktadem i
nastepnie sklei¢ w celu zapewnienia szczelnosci potgczen. Na folii utozy¢ ,na mijanke" dwie warstwy
weiny mineralnej.

8.0 Podstawowe materiaty

Do wykonania docieplenia stropéw nad ostatnig kondygnacjg budynku nalezy stosowa¢ materiaty
spetniajgce wymagania okreslone w instrukcji ITB i w Aprobacie Technicznej. Do wykonania docieplenia
budynku nalezy zastosowac:

WEENA MINERALNA - STROPODACH:

Do wykonania docieplen stropu nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajgce Aprobate Techniczng, Kazda
partia materialbw powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem stwierdzajgcym zgodnos¢ z jego
Aprobatg Techniczng. Atest powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

Do wykonania warstwy izolacyjnej stropu nad ostatnia kondygnacjg nalezy zastosowaé piyty z wemny
mineralnej o grubos$ci 18 cm (10+8cm).

Dane techniczne
m Gestos$é nasypowa - ok. 60 kg/m3.
m Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Xp < 0,038 W/mK.

31



Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta Xonl = 0,038 W/mK.
niepalna i nie rozprzestrzeniajgca ognia
nienasigkliwa
sprezysta i lekka

NARZEDZIA | SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nalezy stosowaé narzedzia, sprzet i urzgdzenia okreslone w
Instrukcji ITB oraz narzedzia systemowe a w szczegdlnosci

- szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni $cian ( recznie i mechanicznie ),

- pitki reczne o drobnych zgbkach lub ostrza techniczne do ciecia ptyt weiny,

Do wykonywania robo6t ocieplajacych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:
- urzadzenia transportu pionowego

- rusztowania stojakowe state lub wiszgce,

- aparaty do zmywania wodg podtoza Sciennego.

NADZOR TECHNICZNY | ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane z ociepleniem stropéw powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme i
odpowiednio przeszkolony zesp6t. Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzor
prowadzony przez wykonawce a takze nadzér inwestorski. W trakcie prowadzenia prac nalezy
dokonywac czesciowych odbioréw robot polegajgcych na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy zostaty
wykonane zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng oraz Instrukcjg ITB.
Technicznym odbiorem czesciowym nalezy objg¢ nastepujgce etapy robét:
1. Przygotowanie powierzchni (podioza),
2. Wykonanie warstwy izolacyjnej z folii paroizolacyjnej o gr. min 0,3mm
3. Docieplenie stropu ptytami z wetny mineralnej gr. 18 cm.
4. Wykonanie Slepej podtogi z ptyt OSB 18mm na legarch utozonych krzyzowo o przekroju
7x10cm. Rozstaw legaréw co 80cm.
5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montazem parapetéw wewnetrznych i
zewnetrznych.

Odbioru rob6t powinien dokonaé¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor
projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich rob6t nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na sprawdzeniu
zgodno$ci wykonanych prac z projektem i stosownymi Swiadectwami ITB.

ROBOTY DODATKOWE
4 Zdemontowac¢ ewentualne kraty w otworach okiennych.

¢ W czasie prac nalezy zaleznie od potrzeb nalezy uprzatng¢ powierzchnie stropéw przeznaczonych do
ocieplenia.

9. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnych srodkéw bezpieczenstwa. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wymagane jest sporzgadzenie przed rozpoczeciem budowy planu BIOZ (tj.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Do wykonania tego planu zobowigzany jest kierownik budowy zgodnie z art.21 ust.4 ustawy z dnia
07.07.1994- Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r Nr 106 poz.1126, z pdézniejszymi zmianami) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr
120,p0z.1126).
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Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu BIOZ oraz przyjecie obowigzku
kierownika budowg Inwestor sklada wraz z zaswiadczeniem o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych do wtasciwego organu administracyjnego, nie pozniej niz. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

9.1 Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst agpieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczeciem pracy na terenie budowy posiadac :

- aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysokosciowe)

- aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami okreslonymi

- szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z czestotliwoscig uzasadniong zmiana charakteru
zagrozen)

Celem instruktazu jest :

- zapoznanie z zasadami postepowania w przypadkach powstania zagrozeh wypadkowych, pozarowych
itp.

- zapoznanie z wymogami stosowania okreslonej odziezy ochronnej i sprzetu ochron osobistych

- zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci

- zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzadzen na terenie budowy

- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na wystepujgcych stanowiskach w zakresie prowadzonych
robot

Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane w ksigzce
instruktazu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika wlkasnorecznym podpisem.

9.2 Przedsiewziete $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z prowadzenia robét budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia lub
zycia w tym zapewniaj gce bezpiecze Astwo i sprawn g komunikacj @ umozliwiaj gcq szybka
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
Zakres rob6t inwestycyjnych dla calego zamierzenia budowlanego wymaga
przedsiewziecia nastepujgcych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robdt budowlanych w warunkach szczegélnego
zagrozenia i tak :
- w zakresie montazu i demontazu rusztowan i prowadzenia prac na
rusztowaniu:
- nalezy pamieta¢ iz montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
DTR producenta lub projektem indywidualnym
- 0soby zatrudniane przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia
- uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe
- odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego
okreslajac :
* Uzytkownika rusztowania
* przeznaczenie rusztowania
* dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji rusztowania
* opornos¢ uziomu
* poprawnos¢ wykonania rusztowania
* uwagi dotyczace przegladow
- praca na oddanym do uzytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia uzytkownikow z zakresu BHP przy
pracy na rusztowaniu, wyposazeniu zatrudnionej zalogi w niezbedny sprzet ochron indywidualnych
wymaganych przy pracy na wysokosci.

dopuszczenie do pracy wylgcznie pracownikéw posiadajgcych wymagane badania lekarskie do
wykonywania prac na wysoko$ci.
Prace w zakresie montazu i wykonywania prac na rusztowaniach uregulowane sg Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robé6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 819 §108-142)
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W zakresie komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek zagrozen zycia lub zdrowia majg
zastosowanie :

- instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku :

* procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja

* procedura postepowania powypadkowego

* telefony alarmowe

- instrukcja postepowania na wypadek powstania pozaru :

* alarmowanie wewnetrzne

* alarmowanie zewnetrzne

* telefony alarmowe

- instrukcja postepowania na wypadek powstania innych zagrozeh :

* awaria sprzetu technicznego

* zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej

* awaria urzgdzen technicznych instalacji elektrycznej dla celéw budowy

Za zapoznanie pracownikow z trescig ww. instrukcji odpowiedzialny jest kierownik budowy w trakcie
instruktazy stanowiskowych bgdz inna osoba wyznaczona przez wykonawce robét zadania
inwestycyjnego.

10 . UWAGI OGOLNE

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng starannoscig, ostroznoscig, obowigzujagcymi przepisami
BHP oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu powinny posiadac¢ aktualne (wazne) atesty, certyfikaty
zgodno$ci (CE) lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi normami a na inne deklaracje zgodno$ci.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji materialowej przez okres budowy
obiektu i udostepni¢ do wgladu na zagdanie uprawnionym organom kontrolnym.

UWAGA:

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materialy posiadajg wymagane
przepisami atesty zgodne z klasg obiektu. W przypadku, gdy materiaty, w chwili przystgpienia do
realizacji, nie posiadajg wymaganych atestow lub gdy nie spetniajg wymaganej dla lokalu klasy
odpornosci ogniowej lub higieniczno sanitarnej nalezy odstgpi¢ od zamawiania i montazu tych materiatéw
i bezzwlocznie zawiadomic o zaistniatej sytuacji Gtéwnego Projektanta, ktéry w porozumieniu

z Inwestorem poda materiat zastepczy.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niz

wymienione w projekcie materiatéw i systeméw pod warunkiem, zastosowania materiatéw i systemow
réwnowaznych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametréw technicznych,
wytrzymatosciowych i estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentacji przetargowej nazwy wiasne i
okreslanie producenta stuzy jedynie okresleniu standardu wykonania budynku i podaniu minimalnych
parametréw technicznych danego materiatu czy urzgdzenia.

Projektowat:
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