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KARTA TYTUŁOWA 
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2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki elementów 
budowlanych;   

SST. 45.11.11.00-9 11-13 

3.  Roboty izolacyjne SST. 45.32.00.00-6 14-18 
4. Tynki zewnętrzne   SST. 45.41.00.00-4 19-22 
5. Stolarka okienna i drzwiowa SST. 45.42.11.00-5 23-28 
6. Rusztowania SST. 45.26.21.00-2 29-34 
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WARUNKI OGÓLNE  
1. Nazwa zamówienia  
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w msc. Paszenki, gmina Jabłoń. 
 
2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków wykonywania i odbioru 
robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku SP w msc. Paszenki dz. nr ewid 336/2. 
 
Lokalizacja: 21-205 Jabłoń, Paszenki 78 
Inwestor: Gmina Jabłoń, 21-205 Jabłoń, ul. A. Zamoyskiego 27  
 
3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe  
Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, na które 
składa się zagospodarowanie placu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów. 
Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów następuje po przejęciu 
przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien 
zostać odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną 
zwierającą: 
określenie rodzaju budowy, 
adres budowy, 
oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami, 
imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, projektanta oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- telefony alarmowe. 
4. Informacje o terenie budowy  
- Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem przekazania placu budowy w 
terminach   i   w   sposób   określony   w   umowie   (kontrakcie)   na   wykonanie przedmiotowych 
robót, 
podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonać w 
punktach uzgodnionych z Inwestorem,  po założeniu  podliczników niezbędnych do 
prawidłowego rozliczenia zużytych mediów, 
Wykonawca  przed   rozpoczęciem   robót   odpowiednio   zabezpieczy   teren  przed dostępem 
osób trzecich oraz oznakuje teren przyległy znakami ostrzegawczymi o robotach na wysokości.  
w przypadku konieczności wygrodzenia teren robót Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć 
dojście i dojazd do istniejących budynków  
 
5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 
-  45200000  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót  
Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o dokumentację projektową oraz  
przedmiar robót oraz ustalenia z Inwestorem. 
7. Zakres stosowania (ST)  
ST dla odbioru i wykonania robót budowlanych opracowana w oparciu o obowiązujące normy, 
normatywy i wytyczne stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących 
procesu realizacji i kontroli jakości robót. Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje 
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu. 
ST uwzględnia wymagania Inwestora (Zamawiającego) i możliwości Wykonawcy w krajowych 
warunkach wykonawstwa robót. 
ST określa rolę nadzoru oraz sposób kontroli i odbioru poszczególnych elementów i całej inwestycji. 
 
8. Zakres robót obj ętych ST  
Zakres robót będących przedmiotem zamówienia obejmuje  wybudowanie budynku do stanu 
zupełnie wykończonego łącznie z robotami towarzyszącymi i pomocniczymi. 
Specyfikacją Techniczną objęto: 

• Roboty rozbiórkowe 
• Roboty związane z dociepleniem ścian i stropów (stropodachów) 
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
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9. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu publicznego w 
obrębie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do obowiązków  Wykonawcy  przez  
okres  trwania  budowy,  tj.   od  przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu zakończenia i 
ostatecznego odbioru robót objętych umową i ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku,   gdy  w  wyniku   
niewłaściwego  prowadzenia  robót  nastąpi  ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
związane z prowadzonymi  robotami.  Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie 
realizacji robót, norm i przepisów obciążą Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym podczas transportu 
materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w czasie trwania 
budowy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za ludzi oraz obiekty, urządzenia i 
wyposażenie obiektu, w którym są prowadzone roboty w przypadku szkody powstałej w wyniku 
prowadzenia robót. 
Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do pracy wymagającej 
uprawnienia specjalistyczne (np. elektryczne). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami nadzoru. 
Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenia w trakcie 
realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze względów    
nieprzewidzianych     w    trakcie     opracowywania     dokumentacji ale osiągnięto możliwą do 
zaakceptowania jakość elementów, to takie materiały i roboty mogą zostać zaakceptowane przez 
nadzór za wiedzą i zgodą Inwestora. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
wpływa to na nie zadowalającą jakość elementów, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez nadzór i Inwestora. 
W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia 
odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót. 
Wykonawca jest   zobowiązany   do  umożliwienia  wstępu   na  teren  budowy pracownikom 
Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań  określonych Ustawą Prawo 
Budowlane oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych tą Ustawą. 
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić nadzór oraz w razie potrzeby 
projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
10. Materiały i urz ądzenia  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z zastosowaniem 
preferencji krajowych 
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo  Budowlane. 
Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany: 
-w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną,  
-udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów przeznaczonych do 
wbudowania, materiały użyte do budowy powinny być oznaczone znakiem jakości wyrobu CE 
(zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr92, poz. 881). 
 
 
11. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego  sprzętu,  który nie spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  wykonywanych  robót  i przewożonych materiałów i 
urządzeń. 
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt   powinien   być   stale   utrzymywany   w   dobrym   stanie   technicznym. Wykonawca 
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powinien również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy umożliwiający prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jakikolwiek   sprzęt,   urządzenia   i   narzędzia   nie   gwarantujące   zachowania warunków umowy, 
nie zostaną przez nadzór dopuszczone do robót. 
 
12. Wykonanie robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie   robót   zgodnie   z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót, ich zgodności z 
dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru. 
Nadzór będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót,  
oceną jakości  materiałów  i  postępem robót  a ponadto,  we wszystkich sprawach związanych 
z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy 
przez Wykonawcę. 
Decyzje nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a także normach i 
wytycznych. 
Działania nadzoru nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór nad 
wykonywanymi robotami 
 
13. Kontrola jako ści  
13.1.    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca powinien przeprowadzać badania i pomiary materiałów i robót z częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie,   że  roboty  wykonano  zgodnie  z wymogami zawartymi w 
dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi. 
Wszystkie   koszty   związane   z   prowadzeniem   badań   i   pomiarów   ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć nadzorowi zaświadczenia   
stwierdzające,   że   wszystkie   stosowane   urządzenia   i   sprzęt badawczy   posiadają  ważną  
legalizację   i   odpowiadają  wymaganiom   norm określających procedury badań. 
Nadzór powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Kopie   raportów  z  wynikami   badań  Wykonawca  powinien jak   najszybciej przekazać 
nadzorowi. 
Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez nadzór. Kopie atestów powinny 
być przedłożone nadzorowi przed wbudowaniem materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie trwania 
budowy następujących dokumentów budowy: 
-protokół przekazania terenu budowy 
-protokóły z narad i ustaleń 
-protokóły odbioru robót. 
 
14. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót  
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiaru i obmiaru robót określone są 
indywidualnie w opisach przyjętych pozycji KNR kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszej ST. 
 
15.Odbiór robót i dostaw  
15.1. Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą: 
roboty zanikające i ulegające zakryciu 
zakończone elementy robót 
dostawy i urządzenia 
przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego 
przedmiot umowy po okresie rękojmi 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przez nadzór powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
Gotowość danego elementu robót i dostaw do odbioru    Wykonawca zgłasza pisemnie dla 
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Inwestora i jednocześnie powiadamia nadzór o tym fakcie. Nadzór dokona odbioru w ciągu 3 dni. 
W  przypadku   stwierdzenia  przez  nadzór  w  czasie  odbioru,   że  występują odchylenia  od 
przyjętych wymagań,  niniejszej   ST  i  innych wcześniejszych poleceń bądź ustaleń, nadzór 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmują decyzję dotyczące zmian i korekt. 
15.6.   Końcowy odbiór ostateczny: 
Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego powinna być 
stwierdzona przez Kierownika Robót pisemnie z bezzwłocznym powiadomieniem nadzoru i 
Inżyniera o tym fakcie. 
Końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty przedstawienia 
przez nadzór potwierdzenia o zakończeniu robót. 
Końcowego    odbioru    ostatecznego    dokonuje    komisja   wyznaczona    przez Zamawiającego 
przy udziale nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową, niniejszą ST, normami technicznymi i wytycznymi. 
W toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót uzupełniających 
komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru. 
 
16. Dokumenty do ko ńcowego odbioru ostatecznego.  
Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do końcowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
Dokumentację powykonawczą 
Specyfikacje Techniczne 
Uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
Protokóły pomiarów kontrolnych oraz badań 
Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty 
- Oświadczenie Kierownika Budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego: 
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją budowlaną i ustaleniami z Inwestorem 
oraz przepisami; 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie - ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu; 
oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja    
wybudowanego    obiektu    jest    uzależniona    od  ich odpowiedniego zagospodarowania; 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w umowie 
W przypadku, gdy według oceny komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie   są gotowe  do  odbioru,   komisja  w  porozumieniu  z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego. 
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznacza komisja. 
 
17. Skutki prawne odbioru ko ńcowego robót  
Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora teren budowy, 
ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Z chwilą odbioru odpowiedzialność 
za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora. 
Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z Wykonawcy na 
Inwestora. 
W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dają się wykryć przy 
dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robót ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy 
doszło do wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, czy roboty zostały wykonane 
zgodnie ze sztuką budowlaną i czy ich rezultat nadaje się do wykorzystania zgodnie z 
przeznaczeniem, przedstawiają dla Inwestora znaczenie, któremu służyło zawarcie umowy, czy też 
dotknięte są tego rodzaju wadami, które wyłączają ich funkcjonalność, przydatność, wykorzystanie 
zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robót, a co się z tym wiąże wykonaniu objętego umową 
zobowiązania w całości lub części (jeżeli wykonywane prace mają charakter prac oddzielnych, 
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mają swoje indywidualne znaczenie) można mówić wtedy, gdy zostały wykonane zgodnie z umową 
i zasadami budowlanymi i nie wykazują wad istotnych. 
Od  dnia  odbioru  rozpoczyna  bieg  trzyletni  termin  przedawnienia  roszczeń 
odszkodowawczych powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane 
odbieranego obiektu. 
Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rękojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura   
dochodzenia   roszczeń   za   wady   przedmiotu   umowy   polega   na każdorazowym zgłaszaniu 
wady w momencie jej ujawnienia. 
Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonanie robót. 
Gwarancja  na wykonane roboty określona zostanie w umowie (kontrakcie) 
zawartym pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a Wykonawcą. 
 
18. Odbiór po okresie r ękojmi  
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie rękojmi. 
Odbiór po okresie rękojmi  powinien być dokonywany  na podstawie oceny wizualnej  obiektu 
z uwzględnieniem uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
 
19. Dokumentacja budowy 
19.1 Dziennik Budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco, i powinny dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy musi być zaopatrzony w datę jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio, 
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżynier.  
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:  
datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
uwagi i polecenia Inżyniera,  
daty zarządzenia o wstrzymaniu robót, z podaniem powodu,  
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, oraz częściowych i 
końcowych odbiorów robót,  
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
stan pogody i temperaturę powietrza (dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe)  
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
w Dokumentacji Projektowej,  
dane dotyczące czynności geodezyjnych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
dane, dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań,  
z podaniem, kto je przeprowadzał,  
inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagają pisemnego 
ustosunkowania się przez Inżyniera.  
Decyzje Inżyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje,  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant, nie 
będący stroną Kontraktu, nie ma uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń Wykonawcy robót.  
 
19.2  Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze Robót, i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
 
 



 9

19.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze, i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). Stanowią one 
załącznik do protokołu Odbioru robót.  
 
19.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych powyżej, zalicza się:  
pozwolenie na budowę,  
umowy cywilnoprawne,  
protokół przekazania terenu budowy,  
protokoły odbioru robót zanikających, e) protokoły z narad i ustaleń,  
korespondencje.  
19.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu, na 
życzenie Zamawiającego.  
 
20. Terminologia 
Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej należy rozumieć następująco : 
Ogrodzenie - obiekt nie będący budynkiem,  stanowiący odrębny 
element technologiczny. 
Dziennik     budowy     -     opatrzony     pieczęcią    organu     nadzoru 
budowlanego   zeszyt   z   ponumerowanymi   stronami,    służący   do 
notowania  wydarzeń  zaistniałych w  czasie  wykonywania  zadania 
budowlanego,  rejestrowania dokonanych odbiorów,  przekazywania 
poleceń   i   innej   korespondencji   pomiędzy   inspektorem   nadzoru, 
wykonawcą i projektantem. 
Zadanie budowlane - przedsięwzięcie budowlane lub jego część, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub techniczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno użytkowych. 
Kierownik    budowy    -   osoba   wyznaczona    przez    wykonawcę. 
upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu 
w    sprawach    realizacji    zadania    budowlanego,    przedsięwzięcia, 
uprawnienia budowlanego do realizacji tego rodzaju zadania. 
Laboratorium - laboratorium budowlane zaakceptowane przez stronę 
zamawiającą, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie wyroby i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
budowlaną i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Odpowiednia zgodno ść - zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami, z 
Polskimi Normami, dokumentacją budowlaną. 
Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Rysunki -część dokument, projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Ślepy kosztorys, przedmiar-robót - wykaz robót z podaniem ich ilości. 
Roboty budowlane  - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przepony zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura  - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
 
Ustalenia projektowe  - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące 
roboty niezbędne do jego wykonania, 
Warstwa wyrównawcza  - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
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poziomów powierzchni podłoża,  
Warstwa wygładzaj ąca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
 
21. Przepisy zwi ązane 
21.1.    Akty prawne. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
     szczegółowego   zakresu   i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji 
technicznych   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   oraz   programu funkcjonalno - 
użytkowego. 
21.2 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano - montażowych. 
Normy, wytyczne i instrukcje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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1. Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia  
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w msc. Paszenki, gmina Jabłoń. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące: 

- Rozbiórki istniejących obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych 
- Rozbiórki istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej z połaci dachowych 
- Rozbiórki istniejącej instalacji odgromowej na przedmiotowym budynku 

 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Zakres robót obj ętych ST  
Zakres robót   rozbiórkowych   niezbędnych   do   wykonania   przedmiotu   umowy określono w 
punkcie 1.1 oraz wywiezienie gruzu/złomu z terenu budowy. 
 
1.5. Zakres prac towarzysz ących  
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST BO Warunki Ogólne. 
 
1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
1.8. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi  
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 
 
1.9. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru. 
 
2. Materiały  
Przy robotach rozbiórkowych nie przewiduje się stosowania materiałów pomocniczych. 
3. Sprzęt 
Przewiduje się wykonanie prac rozbiórkowych metodą ręczną przy użyciu sprawnych narzędzi 
ręcznych. Sprzętem pomocniczym mogą być:  
Narzędzia ręczne, młotek łom itp. 
Inny drobny sprzęt elektryczny  
 
4. Transport  
Transport materiałów uzyskanych z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania 
powinien odbywać się natychmiastowo (bez składowania na terenie budowy), środkami 
transportowymi skrzyniowymi samowyładowczymi o nośności do 5t na składowiska odpadów 
(w odległości do 5 km od terenu budowy) posiadających koncesję na prowadzenie tego typu 
działalności. 
Transport oraz opłaty za przyjęcie gruzu pokrywa Wykonawca, który powinien ponadto, na każde 
wezwanie nadzoru udokumentować przyjęcie gruzu na wysypisku. 
Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a 
kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami. 
W szczególnym przypadku Wykonawca ma obowiązek usunąć uzyskany gruz (materiał) w 
miejsce wskazane przez Inwestora, przy czym długość drogi przewozu gruzu nie może przekroczyć 
odległości określonej w założeniach do kosztorysowania tj. 5km. 
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5. Wykonanie robót  
- roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji przetargowej i ustaleń z  
Inwestorem w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji dalszych robót, 
- rozbiórki i demontaż powinien być prowadzony w sposób nie powodujący uszkodzenia istniejącej 
konstrukcji  oraz innych elementów budynku, 
roboty powinny być wykonywane z ostrożnością zapewniającą możliwie największy odzysk 
materiałów nadających się do ponownego wbudowania. Materiały uzyskane z rozbiórki powinny być 
oczyszczone, posegregowane i ułożone w miejscu wskazanym przez Inwestora  w obrębie działki 
należącej do Inwestora, chyba że nastąpią inne ustalenia z Inwestorem w trakcie wykonywania robót, 
gruz/złom uzyskany z rozbiórki należy wywieźć na składowisko odpadów w możliwie najszybszym  
czasie. 
 
6. Kontrola jako ści robót  
Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na bieżąco podczas prowadzenia robót 
rozbiórkowych. 
Szczególnie ważna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robót. 
Zakończenie robót rozbiórkowych oraz ich zgodność z dokumentacją przetargową należy 
udokumentować w formie pisemnej i przedstawić Inwestorowi. 
 
7. Obmiar  
Obmiar robót rozbiórkowych określony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim 
Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 
• Jednostką obmiaru wykonania  robót rozbiórkowych  obróbek, podłoży, pokryć  jest 1m2   
•      Jednostką obmiaru wykonania  robót rozbiórkowych ścian jest 1m2  
•      Jednostką obmiaru wykonania  robót rozbiórkowych  betonów jest 1m3   
• Jednostką obmiaru wywiezienia gruzu uzyskanego z rozbiórki na odległość do 5 km jest 1m³ 
wywiezionego gruzu. 
 
Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót 
transportowych nw. czynności podstawowe: 
załadowanie gruzu na środki transportowe 
wywiezienie na odległość do 5km 
wyładowanie ze środków transportowych 
 
8. Płatno ść 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9. Przepisy zwi ązane, opracowania pomocnicze  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401) 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 
1998 r. z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.1 (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn. zm.) 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST. 45.32.00.00-6 
ROBOTY IZOLACYJNE  
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1. Wstęp  
Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
termicznych dla zadania  pn Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w msc. Paszenki, 
gmina Jabłoń. 
 
Podczas robót należy stasować następujące rodzaje izolacji: 
termiczne ścian 
 
- Izolacja termiczna ścian zewnętrznych budynku  styropianem frezowanym EPS 70-035 gr. 15cm  
(Atest NRO), o wsp. λ nie większym niż 0,035W/m²K  
 
termiczna stropów i stropodachów 
 
 - Izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją wełna mineralna granulowana gr. 24cm po 
uleżeniu a ok. 27cm nasypowo o współczynniku λmax -0,038W/m²K 
 
Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako część dokumentacji przetargowej oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w Przedmiocie specyfikacji.  
Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji  termicznych i akustycznych w obiekcie objętym przetargiem.  
Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji.  
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami NA i NI.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo Budowlane. Wykonawca musi przedstawić próbki materiałów wraz z odpowiednimi atestami i 
świadectwami. Pisemna aprobata NA nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za parametry 
techniczne i właściwość rozwiązań. Aprobata architekta dotyczy zasady izolacji powierzchni.  
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zwartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITS dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie.  
Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 
materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITS.  
2.2 Materiały do izolacji termicznych 
Styropian  
Wymagania: 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
-dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
-dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2  wymiary: 
-długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
-szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
-grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
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Wełna mineralna. 
W postaci granulatu. 

 Dane techniczne 
■ Gęstość nasypowa - min. 45 kg/m3. 
■ Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła XD < 0,038 W/mK. 
■ Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła Xobl = 0,038 W/mK. 
■ Nasiąkliwość wodą przy całkowitym zanurzeniu - < 2%. 
■ Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - m = 1,0. 
■ Klasa reakcji na ogień - wyrób niepalny, A1. Temperatura topnienia włókien - > 10000C. 

 
 
3. Sprzęt.  
Roboty można wykonać ręcznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu lub stosować sprzęt wg instrukcji 
producenta 
 4. Transport i składowanie elementów  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Izolacje termiczne 
-Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
-Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  należy układać na styk bez 
szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku 
warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
-Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 
następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
-W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
folią lub papą). 
 
Kolejność wykonywania robót przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna być 
następująca: 
prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, zdjęcie obróbek 
blacharskich, rur spustowych), 
skucie odparzonych tynków zewnętrznych 
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
zagruntowanie podłoża w celu zwiększenia jego przyczepności, 
cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
przygotowanie masy klejącej, 
przyklejanie płyt styropianowych i mocowanie za pomocą łączników mechanicznych, 
wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej warstwą tkaniny szklanej, 
wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej, 
montaż rur spustowych, 
demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
 

� Opis metody wdmuchiwania granulatu 
Docieplanie stropodachów wentylowanych wykonuje się tzw. metodą wdmuchiwania granulatu. 
Metoda ta polega na dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem 
tłocznym, połączonym ze specjalnym agregatem, wytwarzającym silny strumień powietrza. Do 
agregatu wsypywany jest z worków granulat i po dodatkowym wymieszaniu w agregacie jest on 
wdmuchiwany do przewodu tłocznego. Drugi koniec przewodu kierowany jest przez operatora, 
wykonującego docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat może być ustawiony na zewnątrz lub 
wewnątrz budynku. Metoda ta pozwala na wdmuchiwanie granulatu z powierzchni 
terenu na wysokość nawet 12-14 piętra. 
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� Sposoby wdmuchiwania granulatu 
Granulat może być wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez: 
- nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, które są później zaślepiane, 
- kratki wentylacyjne w bocznych ścianach budynku, 
- od środka przez operatora znajdującego się wewnątrz przestrzeni stropodachu 
(o ile pozwala na to rozmiar przestrzeni wentylacyjnej). 
 

� Wykonywanie docieple ń granulatem 
Wykonywanie dociepleń stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania granulatu z wełny 
kamiennej przeprowadzają firmy wykonawcze przeszkolone przez producentów i posiadające 
autoryzację na stosowanie tej metody. 
Przy wykonywaniu tego rodzaju dociepleń należy stosować się do następujących zaleceń 
instrukcyjno-technologicznych producenta. 
� Izolowanie stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania granulatu można stosować 
zarówno w budynkach nowych jak i podlegających termomodernizacji. 
Do wdmuchiwania granulatu należy stosować odpowiednie agregaty wtłaczające o wydajności i 
mocy pozwalającej na transport granulatu do poziomu stropodachu wentylowanego. 
� Wdmuchiwanie granulatu można prowadzić bezpośrednio w przestrzeni wentylacyjnej, przez 
boczne otwory wentylacyjne (jeśli istnieje taka możliwość) lub z góry, przez 
uprzednio wywiercone lub wycięte otwory technologiczne w betonowym lub innego rodzaju stropie 
dachowym. 
W trakcie układania izolacji należy dokonywać pomiarów kontrolnych grubości zasypu przyrządem 
opisanym w Aneksie A, w normie prEN 14064- 1: 2007. 
� W przypadku zastosowania otworów technologicznych w dachu budynku, po wykonaniu 
zasypu granulatem należy dokonać zamknięcia powierzchni dachowej stropodachu 
wentylowanego 
jednym ze sposobów: 
- przy użyciu blachy stalowej o grubości  min. 3 mm, zabezpieczoną antykorozyjnie i zamocowaną 
przy pomocy kołków rozporowych - wypełnieniem wyciętych lub wywierconych otworów betonem. 
� Po wykonaniu zamknięcia powierzchni dachowej należy odtworzyć fragmenty pokrycia 
dachowego w miejscu wyciętych otworów technologicznych. 
� Powierzchnia otworów wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna odpowiadać 
wartościom uwzględnionym w PN-EN ISO 6946. Wg tej normy dla słabo wentylowanej warstwy 
powietrza 
pole powierzchni otworów między warstwą powietrza a otoczeniem zewnętrznym powinno mieścić 
się w przedziale 500 – 1500 mm2 na 1 m2 powierzchni dachowej. 
� Przy niewystarczającej, istniejącej wentylacji należy zastosować dodatkowe kominki 
wentylacyjne, których rozmieszczenie warunkowane będzie konstrukcją dachu i położeniem 
ścianek podtrzymujących 
płyty stropowe. 
� Ze względu na duże opory dyfuzyjne pary wodnej, jakie posiadają betonowe stropy w 
dachach wentylowanych oraz bardzo wysoką paro przepuszczalność granulatu nie ma potrzeby 
stosowania folii paroizolacyjnych. 

 
 
6. Kontrola jako ści  
Materiały izolacyjne  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
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wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
7.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna,  
dziennik budowy,  
zaświadczenia o jakości materiałów' i wyrobów dostarczonych na budowę, protokóły odbioru 
poszczególnych etapów robót zanikających,  
protokóły odbioru materiałów i wyrobów  
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę·  
 
9. Przepisy i normy zwi ązane z przedmiotem specyfikacji  
BN-72/6363-02. Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i  samogasnące.  
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.  
BN-70/61 12-24. Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe 
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1.0 WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonywaniem zewnętrznych silikonowych  i mozaikowych dla zadania pn Termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej w msc. Paszenki, gmina Jabłoń. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem : 

- tynków silikonowych  na ścianach ocieplonych 1,5mm o fakturze „baranek” 
- tynków mozaikowych dekoracyjnych na cokołach 

Kolorystyka tynków zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Zaprawy - spoiwa elementów konstrukcyjnych murów  
Tynki - sposób wykończenia konstrukcji murowych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami. Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.0.   MATERIAŁY 
 
2.1.  Gotowe suche mieszanki tynkarskie 
Stosując gotowe suche mieszanki tynkarskie należy ściśle przestrzegać technologu opracowanej prze/ 
producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do 
stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 
 
3. SPRZĘT 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w V pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wyprawy tynkarskie elewacyjne z gotowych  mie szanek tynkarskich na styropianie 
Podkład tynkarski  jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy 
pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi 
od 4 do 6 godzin.  może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w 
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe 
nałożenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deska, 
prowadzą równą, niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z 
jednej strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi. 
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej  należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się 
kielnią i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie 
zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa 
zwiąże deskę prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, narzucając i wyrównując 
zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik 
będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być 
idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem 
ściernym. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W 
szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnica. drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki 
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PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale 
plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody 
opadowej pod układ dociepleniowy. 
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, 
należy uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami 
budynku powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny 
dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. 
Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy wykonać z masy trwale plastycznej. 
Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika. 
Nakładanie tynków szlachetnych 
Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 
grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od 
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 
okrężnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 
temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania 
widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
 
6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH 
6.1.        Odbiór podło ża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Podłoże powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć woda 
 
6.2        Odbiór tynków wykonywanych r ęcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny być 
zgodne z dokumentacja techniczną  
 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii 
1 l-lV nie powinny być większe niż: 
a/ na całej wysokości kondygnacji -10 mm 
b/ na całej wysokości budynku - 30 mm 
 
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o 
jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 
 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek 
wapna (często gliny) są: 
a/dla tynków pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne 
b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne w liczbie 5 sztuk 
na 10 m" tynku. 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/   dla tynków pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne 
b/dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne włoskowate rysy 
skurczowe 
 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
b/ trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 ..Wymagania ogólne" . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawą materiałów 
wykonanie tynku 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-85/B- 045000 wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 doborze. 
PN-75/C 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania. 
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcje producentów. 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST. 
     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót stolarki/ślusarki/ okiennej i drzwiowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w msc. Paszenki, gmina Jabłoń. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3  Zakres robót obj ętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1 . 
 
 1.4. Określenia podstawowe 
        Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe z profili ciepłych , oszklone z zewnątrz szkłem antywłamaniowym, a od 
wewnątrz szkłem bezpiecznym z samozamykaczem , wyposażone w 2 zamki patentowe.  
 
Okna - wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
Okna PCV 6-komorowe. Okna rozwierno - uchylne. Współczynnik szklenia szkłem zespolonym max. 
Ug= 1,1 W/(m2xK). Kolor zgodnie z PT. Szyba zespolona bezbarwna float. Okucia standardowe 
obwiedniowe wg dostawcy stolarki. Izolacyjność akustyczna min. Rw-32dB. 
 
      2.1. Kształtowniki PCV. 
             Do produkcji stolarki okiennej powinny być użyte kształtowniki z wysokoudarowego PCV 
bezołowiowego sześciokomorowego. 
        
      2.2. Okucia budowlane. 
            
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
           
 2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucia , na które nie została ustanowiona norma. 
          
  2.2.3. okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną.                                                              
 
Szkło.  
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050 
Pakiet szklany okien o wsp. max. Ug= 1,1 W/m2K o zwiększonej odporności na uderzenia. 
Do wszystkich drzwi zewnętrznych stosować szkło od zewnątrz antywłamaniowe min. klasy P4. 
 
Kity i silikony 
Do uszczelniania szyb należy stosować kit trwały plastyczny wg. PN-B-30150;1997 lub masy 
silikonowe 
 
2.3.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
             
 2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować: 
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                       - elementy drzwi 
                       - powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic 
              
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6. 
             
 2.3.3. środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
            
  2.3.4. środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – 
nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
 
 2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich drewnianyc h. 
 
Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz 
bioodporne farby do gruntowania. 
 
Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do 
gruntowania. 
 
Składowanie elementów 
Wszystkie elementy należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone , poziome i równe  
Wyroby należy składać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
2.5. Okna PVC 

- profil   - PCV sześciokomorowy  
- rodzaj przeszklenia :  szyby niskoemisyjne o współczynniku Umax=1,1W/m2*K 
- okna o współczynniku Umax= 0,9W/m2K 
- okna wyposażone w system uszczelnienia zewnętrznego (AD) 
- stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubości 1,5mm w skrzydłach i ościeżnicy 
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=35dB 
- okna szczelne na przenikanie wody 
- nawiewniki higrosterowane bądź zintegrowany w oknie system wentylacji pomieszczeń 
- zawiasy :  standardowe 
- okucia obwiedniowe  
- system uchylania górnych kwater z poziomu podłogi  

Wygląd, wymiary i szczegółowe dane podano w zestawieniu stolarki okiennej. 
Montaż według instrukcji producenta. 
 
2.6 Ślusarka aluminiowa  
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wykonać zgodnie z podanym poniżej opisem. 

- profil  - ALU/ciepły 
- kolor – zgodnie z punktem kolorystyka bądź po konsultacji z Inwestorem 
- rodzaj przeszklenia :  szyby niskoemisyjne, szkło bezpieczne P4 o współczynniku U=1,1 

W/m2*K 
- drzwi o współczynniku Umax=1,3W/m2*K 
- zawiasy :  standardowe 
- dwie wkładki patentowe, szyld, antaba 
- samozamykacz  
- kolorystyka zgodnie z punktem kolorystyka PT 

 
Inne elementy wyposażenia wg potrzeb i zaleceń producenta 
 
2.7 Drzwi stalowe 
Drzwi stalowe  wykonać w standardzie : 
- drzwi o współczynniku Umax=1,3W/m2*K 
- ocieplenie PU 
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- Ościeżnica blokowa 
- Uszczelki ościeżnicy i progowa stała 
- Dwa zamki zapadkowe wpuszczane  
- Dwie wkładki patentowe antywłamaniowe w systemie 1 klucza 
- Klamka i szyldy podłużne metalowe  
- Samozamykacz spężynowy 
- Malowane proszkowo 
- Przetłoczenia ozdobne drzwi wg producenta 
- Inne elementy wyposażenia wg potrzeb i zaleceń producenta 
 
Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie innego wzoru i modelu niż proponowany  
pod warunkiem zachowania nie gorszego standardu wyposażenia i wykończenia stolarki 
 
Wygląd, wymiary i szczegółowe dane podano w zestawieniu stolarki. 
 
Montaż według instrukcji producenta. Nową stolarkę okienną i drzwiową wykonać  
z zachowaniem wymiarów istniejącej stolarki - przed dokonaniem wymiany należy bezwzględnie 
dokonać pomiaru stolarki z natury. 
 
Uwaga: Montaż stolarki z zastosowaniem systemowych konsoli mocujących, taśmy paroizolacyjnej 
(paroszczelnej) na pełnym butylu  i taśmy paroprzepuszczalnej. 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3.0 Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  Inżyniera. 
 
4.0 Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 
Wyrobów przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanego przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania 
wg. Punktu 2.8. 
 
5.0 Wykonanie robót. 
Zalecenia ogólne: 
-Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania 
tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
-Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
-Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach 
działowych o grubości poniżej 25 cm. 
-Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
-Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 
przeznaczeniem. 
-Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych 
otworów. 
 
5.1. Przygotowanie o ścieży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła  drzwiowe, ościeżnice powinny mieć  usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).  
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5.2. Osadzanie  i uszczelnianie stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
-na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 
w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
-maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
-dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
-na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ 
wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niż 3 mm. 
-Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
-3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
-W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 
ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość 
okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, 
jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 
-Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
-Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
-Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
-Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w 
ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały 
spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie 
cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na 
zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej  
* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
* Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  
 
Miejsca luzów 
 

Wartość luzu i odchyłek 
 okien 
 

drzwi 
 Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów p ędzla, rys, odprysków.                                                                   
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawiera ć substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
Monta ż wg. Instrukcji producenta 
 
 
5.4. Osadzanie stolarki okiennej  
* W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką montażową 
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poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą. 
* Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 
przekątnych nie powinny być większe od: 
* 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
* 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
* 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
* Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżom a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
* Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
 
6.  Kontrola jako ści. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  
     - sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  
 
 
7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową robót jest:  szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic oraz 1m2 wbudowanej 
kompletnie  ślusarki aluminiowej, fasad aluminiowych  i stolarki PCV. 
 
8.  Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2 
 
9.  Podstawa płatno ści.  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach 
 podanych w punkcie 7. 
obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Przepisy związane. 
PN-B-10085:2001 
 
 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
Szkło płaskie walcowane. 
Okucia budowlane. Podział. 
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Wstęp 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczą rusztowań stalowych, rurowych oraz sposobu ich 
wykonywania są zgodne z normą. 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 
rusztowań wykonanych dla zadania pn Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w msc. 
Paszenki, gmina Jabłoń. 
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu rusztowań rurowych 
niezbędnych przy wykonaniu nowego pokrycia dachowego, ocieplenia ścian, obróbek blacharskich, 
oraz wykonywaniu tynków elewacyjnych cienkowarstwowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podawane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektu, ST, normami i poleceniami Inżyniera. 
 
Materiały. 
Do montażu rusztowań budowlanych stalowych należy stosować rur stalowe atestowane na ścianach 
grubości co najmniej 3,2 mm czarne lub malowane , o gwarantowanych właściwościach 
mechanicznych, ze szwem według PN-79/H74224 lub szwu według PN-80/H74219. 
Zalecane są następujące długości rur: 
Na stojaki 1,80; 3,60 i 5,40 m, 
Na podłużnice 3,60 i 5,40 m, 
Na poprzecznie 1,80 lub 3,60 m 
Rury czarne powinny być zabezpieczone przed korozją lakierem asfaltowym poprzez zanurzeniem. 
Rury nieznacznie uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające umieszczane na 
wysokości 60 cm nad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne. 
Do łączenia rur które są do siebie prostopadłe, należy stosować złącza stalowe krzyżowe z nakrętką 
sześciokątną lub kulistą. Do łączenia rur, które nie są do siebie prostopadłe powinno się stosować 
złącza stalowe obrotowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Przy współosiowym łączeniu rur stosuje 
się złącza stalowe wzdłużne z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do oparcia dolnych części stojaków 
powinny być stosowane podstawki oporowe złożone z płytki stalowej i przyspawanego do niej 
trzpienia.  
Na przykład drewniany, na którym opiera się konstrukcja rusztowania, należy stosować drewno 
sosnowe impregnowane ogólnego przeznaczenia klasy nie niższej niż III, o wymiarach 180 x 250 x 42 
mm – przy rusztowaniach niskich tj. do 20m. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być wykonane z płyt znormalizowanych lub ze złożonych 
desek grubości 38 mm nie szerszym niż 125 mm i z listew sosnowych impregnowanych klasy II 
zbitych gwoździami budowlanymi okrągłymi, których końce powinny być podwójnie zagięte i wbite w 
drewno. Wystające końce desek, którymi płyta opiera się na powierzchniach rusztowania, nie powinny 
mieć sęków. Dopuszczalne jest wykonanie płyt z innych materiałów, lecz o wytrzymałości nie niższej 
niż drewna sosnowe. Na pomosty pionu komunikacyjnego należy stosować również płyty opisane 
wyżej. 
Na bortnice (burty) pomostowe powinny być stosowane deski sosnowe impregnowane klas III lub IV 
ogólnego przeznaczenia grubości 24 mm, szerokości co najmniej 125 mm i długości 4,40 m. 
 
SPRZĘT     
Do ręcznego montażu rusztowań niezbędne są przyrządy ręczne tj. klucze oraz narzędzia ciesielskie. 
 
TRANSPORT 
 
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań może 
odbywać się dowolnymi środkami transportu. Pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki, rury 
powinny być ułożone luzem według rodzaju. 
Elementy rusztowań należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających ochronę przed 
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opadami atmosferycznymi i stykaniem z ziemią. 
 
WYKONANIE ROBÓT. 
 
Wymagania ogólne 
Montażem powinni zajmować się pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. Montaż powinien być 
przeprowadzony z dokumentacją danego rodzaju rusztować pod nadzorem kierownika budowy i 
Inżyniera oraz niniejszą ST. 
Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez 
Inżyniera oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót wpisem do dziennika budowy. 
Nośność podłożą gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż10 
MPa. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości 
obciążeń dopuszczalnych dla danego podłoża. 
w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 2,0 m 
w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzeczni: 1,35 m 
 
Stężenia rusztowań przyściennych wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków i 
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nie przesuwalność węzłów. W 
pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6 m. 
Konstrukcje rusztowania trzeba kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być mniejsza niż 
2,5 kN, a odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5 m. Kotwie (haki) należy 
wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na głębokości co najmniej 20 cm. 
Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce służące komunikacji pionowej 
pracowników zatrudnionych na rusztowaniach. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna być większa niż   40 m. 
Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewnić przeniesienie obciążenia pionowego 
pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny. 
Do transportu materiałów o masie większych niż150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa jako 
konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40° do poziomu. 
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie 
wykonuje się roboty na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych 
umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wieżach wyciągowych powinny być 
wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalny obciążeniu rusztowania i pomostu wyciągu. 
 
Rusztowania stojakowe z rur stalowych 
 
Rusztowania rurowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-M- 47900-1:1999. 
W zależności od obciążenia użytkowego pomostu roboczego rozróżnia się następujące rusztowania: 
 

Numer wielkości znamionowej 1 2 3 4 5 6 
Obciążenie użytkowe pomostu, 
kN/m2   

0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00 

      
Podkłady pod rusztowania rurowe należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany 
budowli, w sposób zapewniający docisk do podłoża całą dolna płaszczyzną podkładu, przy czym czoło 
podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładów na terenie 
pochylonym, gdy kąt nachylenia terenu wzdłuż  rusztowania jest większy niż 6°, należy wykonać 
tarasy, których szerokość powinna wynosić co 0,8 m.  
Rozstaw stojaków w zależności od wielkości znamionowej powinien wynosić wg poniższej tablicy. 

Nr wielkości znamionowej Rozstaw stojaków w kierunkach 
Podłużnym Max, m Poprzecznym Max, m 

1 2,50 1,00 
2 2,50 1,00 
3 2,00 1,00 
4 2,00 1,00 
5 1,50 1,00 
6 1,50 1,00 

 
Wysokość każdej kondygnacji powinna wynosić 2,0 m licząc od wierzchu pomostu do wierzchu 
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pomostu następnej kondygnacji. 
 
Stężenia pionowe.  Rusztowanie powinno być łączone stężeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie 
może być mniejsza niż 2 na każdej kondygnacji. Odległość miedzy polami stężeń (przedziałami 
stężonymi) nie może przekraczać 10 m. Stężenia pionowe poprzeczne należy mocować złączami 
krzyżowymi do podłużnic zamocowanych do stojaków. 
Stężenie poziome.  Rusztowanie powinno stężać się na całej długości rusztowania w sposób 
zapewniający nie przesuwalność węzłów. Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być taki, aby 
odległość między nimi nie przekraczała 10 m  
Kotwienie rusztowa ń. Zakotwienie rusztowań należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni 
rusztowania, przy czym odległość między kotwiami w poziomie nie powinna przekraczać 4÷5 m, a w 
pionie 4÷6 m, tak aby na każde 16÷30 m2 rusztowania przypadało jedno zakotwienie. 
Konstrukcja rusztowań nie powinna wystawać poza najwyższą linię zakotwień więcej niż 3,0 m, 
natomiast pomost roboczy nie może być umieszczony wyżej niż 1,50 m ponad tą linią. 
Pomosty.  Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być dostosowane do obciążenia, a ich 
szerokość nie może być mniejsza niż 0,9. należy je także wyposażyć w poręcze główne, pośrednie i 
krawężniki. 
Pomosty układane z pojedynczych bali zaleca się opierać co najmniej na trzech poprzecznicach.. 
Pomosty z płyty pomostowych znormalizowanych powinny być układane na podłużnicach lub 
poprzecznicach, jeżeli umożliwia to konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach. 
Deski i płyty należy układać tak, aby szerokość szczelin nie przekraczała 15 mm. 
Powinny być zamontowane co najmniej dwa pomosty robocze i pomost zabezpieczający ułożony 
bezpośrednio na niższej kondygnacji. 
Komunikacja.  Piony komunikacyjne należy wykonać równocześnie ze wznoszeniem konstrukcji 
rusztowania wewnątrz siatki rusztowania lub, jeżeli wymagają tego warunki budowy, jako oddzielone 
segmenty konstrukcji przylegającej do zasadniczej konstrukcji rusztowania. 
Odległość pomiędzy sąsiadami pionami nie powinna przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy 
najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego 20 m. 
Wysi ęgniki transportowe. Wysięgnik transportowy powinien być dodatkowo zakotwiony w co 
najmniej dwóch miejscach. 
 
Konstrukcje rusztowań powinny być, zgodne z postanowieniami przepisów o ochronie budowli przed 
wyładowaniami atmosferycznymi, wyposażone w urządzenia piorunochronne. Napowietrzne linie 
energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego rusztowania powinny być wyłączone spod 
napięcia na okres prac montażowych. Za strefę niebezpieczną uważa się minimalne odległości, które 
nie mogą być mniejsze niż: 
2,0 m – przy linii niskiego napięcia, 
5,0 m – przy linii wysokiego napięcia do 15 kV, 
10,0 m – przy linii wysokiego napięcia do 30 kV, 
15,0 m – przy linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV. 
 
Daszki ochronne.  Wysięg daszków ochronnych licząc od zewnętrznego rzędu stojaków powinien 
wynosić co najmniej 2,20 m. 
 
Demonta ż rusztowa ń 
Demontaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
Demontaż może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz z konstrukcji 
pomostów roboczych wszystkich urządzeń i materiałów. 
Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu robót z najwyższego pomostu. Podczas 
demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po zakończeniu demontażu 
rusztowań wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: 
Nadające się do dalszego użytku, 
Wymagania naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych uszkodzeń. 
 
KONTROLA JOKOSCI ROBÓT. 
Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po 
całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych. 
Sprawdzenie stanu podło ża. Wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o 
przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z PN-M-47900-2:1996 i PN-81/B-03020. 
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Sprawdzenie posadowienia rusztowania. Polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarów zewnętrznych 
rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 
Sprawdzenie st ężeń polega na oględzinach zewnętrznych 
Sprawdzenie zakotwie ń polega na przeprowadzeniu próby wykrywania kotwi ściennych za pomocą 
dźwigni 1:10 z siłą 0,25÷0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecano inaczej. Liczba badanych kotwi 
powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. 
Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczaj ących  prowadzi się na podstawie oględzin 
zewnętrznych. 
Sprawdzenie wymaga ń dotycz ących konstrukcji  polega na oględzinach zewnętrznych. Nośność 
wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu próbnym 200 daN. 
Sprawdzenie urz ądzeń piorunochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 
Sprawdzenie usytuowaniu i stanu linii energetycznyc h na zgodność z PN-M-47900-2:1996 polega 
na oględzinach zewnętrznych i pomiarach. 
Odchylenie od pionu i poziomu  zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami 
pomiarowymi, zapewniającymi wymagania dokładność. 
Stojaki 
Przesunięci osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż 10 mm. 
 Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania nie powinno być większe niż: 
15 mm – przy wysokości stojaków H<10 m. 
5 mm – przy wysokości stojaków H>10 m. 
Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczególnych węzłów nie powinno 
przekraczać 10 mm. 
Odchylenie w rozstawie stojaków nie powinno być większe niż 10 mm. 
 
Podłużnice 
Odchylenie osi podłużnic od poziomu nie powinno przekraczać 0,001 L (max 50 mm). L – długość 
podłużnicy, 
 
Poprzecznice 
Odchylenie poszczególnych poprzecznic od poziomu nie powinna przekraczać ±20 mm. 
Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu poprzecznic dla każdego typu rusztowania nie może być 
większe od ±20 mm. 
Poręcze główne i pośrednie 
Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy nie może być większa niż ±20 mm. 
Odchylenie osi poręczy od poziomu nie powinno przekraczać 0,001 L (max 50 mm), L – długość 
poręczy, 
 
Drabinki rusztowań 
Przynajmniej jedna podłużnica drabiny powinna wystawać nie mniej niż 750 mm ponad poziom 
pomostu roboczego, chyba że zastosowano inne środki umożliwiające bezpieczne wchodzenie. 
Pochylenie drabinki powinno być nie mniejsze niż 65° w stosunku do poziomu pomostu. 
Ocena wyników bada ń. Rusztowanie uważa się za prawidłowo zamontowane, jeżeli przeszło 
wszystkie badania pomiarowe wg PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności należy usunąć usterki i wykonać ponownie badania. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół oraz zapisać w dzienniku budowy. 
Eksploatacja rusztowa ń. 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 
Codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
Co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub Inżyniera, 
Doraźnie – przez komisje z udziałem Inżyniera, kierownika budowy i brygadzistę użytkującego 
rusztowanie. 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu 
powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być 
gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe 
zmniejszone o 0,80kN/m2. 
Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie 
zimy pomosty należy niezwłocznie oczyszczać z lodu i śniegu. 
Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 
natychmiastowe odprowadzanie wód odpadowych. 
Za dokonanie określonych w instrukcji montażu i eksploatacji czynności jest odpowiedzialny kierownik 
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budowy. 
Materiały potrzebne do wykonania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej powierzchni 
pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego 
pomostu. 
Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy 
wywołują drgania. Węże do tłuczenia zaprawy należy podwieszać do elementów konstrukcji 
rusztowania w sposób przegubowy. 
Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna – jeśli NATO zezwala 
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa 
stanowiska. 
Obmiar 
Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje zawierają 
ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robót. 
Jednostką obmiaru wykonania rusztowania jest m2 powierzchni pionowej zarusztowanej powierzchni. 
Zastosowanie rusztowania zewnętrzne rurowe do 20 m. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
wyrównanie terenu  
montaż, usztywnienie i zamocowanie z wykonaniem otworów i obsadzeniem haków. 
Montaż daszków nad wejściem. 
Okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań. 
Demontaż rusztowań i przygotowanie do przewozu. 
Podstawa płatno ści 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
Przepisy zwi ązane, opracowania pomocnicze 
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań – warunki techniczne dostawy 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 2002, nr. 47, poz 4 

 
 
 


