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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
          polegających na wymianie opraw oświetleniowych podczas realizacji zadania  

pn. WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W MSC. PASZENKI, GMINA JABŁOŃ; dz. nr ewid 336/2 

 

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 
1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót elektrycznych w zadaniu: 
„WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ   
W MSC. PASZENKI, GMINA JABŁOŃ; dz. nr ewid 336/2” 
 
Lokalizacja :  Paszenki 78, dz. nr ewid. 336/2;   

gmina Jabłoń, powiat Parczew;  woj. lubelskie 
 

 
Inwestor : Gmina Jabłoń  
Adres Inwestora : ul. Augusta Zamoyskiego 27; 21-205 Jabłoń 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element opisu przedmiotu zamówienia w 

postępowaniu przetargowym i staje się załącznikiem do umowy na realizację robót. 
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją techniczną wg projektu budowlanego,  

obejmuje wykonanie m.in.: 
   
     1.1.1 wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne typu LED 

 
a) demontaż istniejących opraw oświetleniowych 
b) montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED 
c) ewentualna likwidacja niepotrzebnych obwodów 
d) prace pomiarowe , sprawdzenia i badania ruchowe.  
 

2.  Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej 

Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej należy rozumieć następująco : 

2.1. Nazwy i kody robót wg Wspólnego słownika Zamówień ( CPV ) Kod  grupy 
robót : 45300000 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych.                                                                                    
Kod klasy robót : 45310000 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.                                                                                  
Kod kategorii robót :  45311000 – Roboty w zakresie przewodów instalacji 
elektrycznych oraz opraw oświetleniowych.  

2.2. Budowla liniowa / linia n.n. / – obiekt budowlany nie będący budynkiem, 
stanowiący odrębny element technologiczny. 
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2.3. Ogrodzenie – obiekt nie będący budynkiem, stanowiący odrębny element 
technologiczny. 

2.4. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu nadzoru budowlanego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji pomiędzy inspektorem nadzoru, 
wykonawcą i projektantem. 

2.5. Zadanie budowlane – przedsięwzięcie budowlane lub jego część, stanowiące 
odrębną całość konstrukcyjną lub techniczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno użytkowych. 

2.6. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania 
budowlanego, przedsięwzięcia, uprawnienia budowlanego do realizacji tego 
rodzaju zadania. 

2.7. Laboratorium –  laboratorium budowlane zaakceptowane przez stronę 
zamawiającą, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 

2.8. Materiały – wszelkie wyroby i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi powinny odpowiadać 
wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

2.9. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z Polskimi Normami, 
dokumentacją budowlaną. 

2.10. Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy 
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

2.11. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

2.12. Rysunki –część dokument. projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

2.13. Ślepy kosztorys, przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich    ilości. 

3.  Ogólne wymagania dotyczące robót:  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
Roboty należy wykonać także zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną.  

3.1.  Przekazanie placu budowy 

Strona zamawiająca przekaże wykonawcy robót plac budowy zgodnie z warunkami 
umowy oraz decyzji pozwolenie na budowę. Teren budowy zostanie przekazany wraz ze 
wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi oraz administracyjnymi, łącznie z 
dziennikiem budowy. 

3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna stanowią część kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów w dokumentacji projektowej i przetargowej w 
złej intencji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić stronę zamawiającą.  
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3.3. Zabezpieczenie budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w miejscach realizacji 
budowy (dojazdy do posesji). 

W czasie realizacji wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie 
urządzenia zabezpieczające na czas budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy  
( w tym tzw. zaplecze elektryczne) powinien być włączony w cenę ofertową zamówienia 

3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

3.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca robót będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia. 

3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable oraz inne urządzenia podziemne i nadziemne 
potwierdzone informacjami dostarczonymi przez stronę zamawiającą w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia 
tych instalacji wykonawca bezzwłocznie zawiadomi inspektora nadzoru i udzieli 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał materialnie 
za wszelkie uszkodzenia infrastruktury wykazanej w dokumentach dostarczonych przez 
stronę zamawiającą. 

3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym przepisów w zakresie prac przy urządzeniach 
elektroenergetycznych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu końcowego 
odbioru robót. 

3.10.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

     Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy oraz wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów oraz 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod, przedstawiając inspektorowi nadzoru kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

4.  MATERIAŁY 

4.1. Źródła uzyskania materiałów 
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Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania iż materiały do wbudowania spełniają 
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż wymienione w PT lecz o co najmniej 
takich samych parametrach technicznych spełniających zakładane wymagania Inwestora oraz 
dopuszczone do stosowania na terenie RP. Powyższe należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 

4.2. Przechowywanie i składanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

4.3. Materiały i urz ądzenia 

Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacja techniczną, w których zawarto opisy co do jakości i ilości 
materiałów. 

5. Sprzęt i transport 

5.1. Sprzęt. 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie                                                     
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą i odpowiadać wskazaniom zawartym w dokumentacji 
budowlanej. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków kontraktu zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. Ponadto używany sprzęt i elektronarzędzia muszą pozostawać w 
dobrym stanie technicznym i być całkowicie sprawne. 

5.2. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie  
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką, jakość   
wykonania robót.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.3.  Rodzaj sprzętu podstawowego i środków transportu  
- mierniki elektryczne, 

- bruzdownice, wiertarki, 

- urządzenia transportowe- w tym samochody dostawcze, 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie elementów obmierzenie w 
obiekcie  elementów robót zgodnie z   określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, muszą być poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej, 
obowiązujących normach i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki zadań, doświadczeń z przeszłości oraz inne wyniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
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przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
inspektora nadzoru na piśmie.  Wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji 
elektrycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z 
zachowaniem szczególnej staranności.  

Instalacje elektryczna powinna spełniać następujące wymagania :  

a) Instalacje elektryczne powinny być wykonane w sposób zapewniający : 

- ciągłą dostawę energii elektrycznej o parametrach technicznych właściwych 
dla potrzeb użytkowników, 

- bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych, a w szczególności powinna 
być zapewniona ochrona przed porażeniem elektrycznym, pożarem, 
wybuchem, przepięciami łączeniowymi, atmosferycznymi oraz innymi 
zagrożeniami powodowanymi pracą urządzeń elektrycznych, 

- ochronę ludzi i środowiska przed skażeniem, emitowaniem drgań, pola 
elektromagnetycznego o natężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne. 

b) W instalacjach elektrycznych : . 

- złącza powinny być umieszczone w miejscach dostępnych dla dozoru i 
obsługi, chronione przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi oraz 
dostępem osób nieupoważnionych; złącza powinny stwarzać możliwość 
odłączenia instalacji elektrycznej całego budynku od sieci zasilającej, 

- należy stosować oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE, 

- przewody o przekrojach żył do 10 mm² powinny być miedziane, 

- w obwodach odbiorczych należy stosować wyłączniki instalacyjne oraz 
wyłączniki przeciwporażeniowe, 

- należy stosować połączenia wyrównawcze, główne i miejscowe, łączące 
przewody ochronne z uziomami, częściami przewodzącymi konstrukcji 
budynków oraz innych instalacji, 

- trasy ułożenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych, 
równoległych do krawędzi ścian i stropów. 

c) Główne ciągi instalacji  ( wlz ) należy prowadzić w wydzielonych kanałach lub rurach 
osłonowych, 

d) Urządzenia i instalacje elektryczne oraz inne instalacje w budynkach powinny być 
rozmieszczone i prowadzone w sposób zapewniający ich bezkolizyjne wzajemne 
usytuowanie, przede wszystkim w celu uniknięcia ich niekorzystnego oddziaływania, 

e) Przewody i kable elektryczne powinny być prowadzone w sposób umożliwiający ich 
wymianę bez konieczności naruszania konstrukcji budynku, burzenia ścian itp., 

f) Instalacje odbiorcze muszą być wyposażone w układy pomiarowe zlokalizowane w 
miejscach łatwo dostępnych, chronione przed uszkodzeniami i dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Pozostałe instalacje powinny spełniać wymagania wymieniowe w PT oraz w 
obowiązujących przepisach 
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7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1 Zasady kontroli jakości robót.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 
będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem kontroli ponosi wykonawca.  

7.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm lub w ich 
braku na podstawie wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych przez inspektora 
nadzoru. 

7.3 Protokoły z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie wyników badań i protokółów. 
Do celów kontroli inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek, badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni mu wszelką 
potrzebną pomoc. 

8 Dokumenty budowy 

8.1 Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym stronę 
zamawiającą i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco, będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony umowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy te będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inspektora 
nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
wykonawcy robót. 

8.2 Dokumenty związane z budową.  

Dokumentacja techniczna, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 
materiałów i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone na bieżąco u wykonawcy. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde 
życzenie zamawiającego. 

8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 8.1 – 8.2 następujące 
dokumenty : 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 

b) protokoły przekazania terenu budowy; 

c) protokoły odbioru robót; 

d) protokoły z narad i ustaleń; 

e) korespondencje na budowie; 

8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie prawem przewidzianej. Wszelkie dokumenty będą 
zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie strony 
zamawiającej. 

9. OBMIAR ROBÓT  

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacja 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie 
ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy z obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora 
nadzoru na piśmie. 

9.2 Czas przechowywania obmiaru 

Przedmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.  

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1 Rodzaje odbioru robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale wykonawcy  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu z udziałem inspektora nadzoru; 

- odbiorowi częściowemu elementu robót wyszczególnionego w harmonogramie finansowo – 
rzeczowym z udziałem inspektora nadzoru; 

- odbiorowi ostatecznemu z udziałem komisji odbiorczej wyznaczonej przez zamawiającego. 

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek i korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty zgłoszenia.  
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10.3 Odbiór częściowy elementu robót 

Postanowienia pkt. 8.2 stosuje się odpowiednio. Podpisany przez inspektora nadzoru protokół 
odbioru częściowego może stanowić podstawę po uzgodnieniu z Inwestorem do wystawienia 
faktury VAT. Szczegóły związane z płatnością za wykonane roboty określa umowa  
z Inwestorem. 

10.4 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru robót dokonuje 
komisja wyznaczona przez stronę zamawiającą w obecności inspektora nadzoru i 
wykonawcy.  

W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

10.5 Dokumenty odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru sporządzonego przez stronę zamawiającą. 

Do odbioru ostatecznego robót wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 

a) dokumentacje projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami;  

b) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń; 

c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z 
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi 
przepisami i Polskimi Normami; 

d) procedury i ustalenia technologiczne; 

e) dzienniki budowy; 

f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z projektem technicznym                
i  specyfikacją techniczną; 

g) atesty jakościowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów; 

h) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonywanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i specyfikacją techniczną; 

 

11. Przepisy związane  

11.1 Akty prawne : 
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a) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54      poz. 348               

z późniejszymi zmianami ) 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 oraz z 
2008 r. Nr 30, poz. 178)  

d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 
r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. z 21 maja 2003 r. Nr 89, 
poz. 828 ) 

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. z 8 października 
1999 r. Nr 80 poz. 912 ) 

f) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r ) 

g) w zakresie doboru i montażu wyposażenia elektrycznego ( PN-IEC60364-5- 51,/53), 
h) PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, 
i) PN-EN –60598-2-22 Oprawy oświetlenia. Część 2-22. Wymagania szczegółowe. 

Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia 
awaryjnego. 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, 
poz.690), 

k) Norma PN-EN-12464 Oświetlenie wewnętrzne,  
l) Normy, wytyczne i instrukcje.” 
 
 


