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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OST. 45.21.22.20-4



WARUNKI OGOLNE
1 Nazwa zamdwienia
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w msc. Paszenki, gmina Jabton.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogélnych warunkéw wykonywania i odbioru
rob6t budowlanych dotyczacych termomodernizacji budynku SP w msc. Paszenki dz. nr ewid 336/2.

Lokalizacja: 21-205 Jabton, Paszenki 78
Inwestor: Gmina Jabton, 21-205 Jabton, ul. A. Zamoyskiego 27

3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

Moment rozpoczecia budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych, na ktore
sklada sie zagospodarowanie placu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow.
Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw nastepuje po przejeciu
przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien
zostaé odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu nalezy umiescié tablice informacyjng
zZwierajaca:

okreslenie rodzaju budowy,

adres budowy,

oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robét, z ich adresami i telefonami,

imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, robot, projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego,

- telefony alarmowe.

4, Informacje o terenie budowy

- Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania placu budowy w
terminach i w sposéb okreslony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych
robét,

podtgczenie do istniejgcych sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykona¢ w
punktach uzgodnionych z Inwestorem, po zatozeniu podlicznikéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia zuzytych mediéw,

Wykonawca przed rozpoczeciem robot odpowiednio zabezpieczy teren przed dostepem
0s06b trzecich oraz oznakuje teren przylegty znakami ostrzegawczymi o robotach na wysokosci.

w przypadku koniecznos$ci wygrodzenia teren rob6t Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
dojscie i dojazd do istniejacych budynkéw

5. Nazwy i kody robot wg Wspodlnego Stownika Zamowie  n (CPV)

- 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robot

Roboty budowlane bedg prowadzone w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
przedmiar robét oraz ustalenia z Inwestorem.

7. Zakres stosowania (ST)

ST dla odbioru i wykonania rob6t budowlanych opracowana w oparciu o obowigzujgce normy,
normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych
procesu realizacji i kontroli jakosci robo6t. Jest ona podstawa, ktorej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu.

ST uwzglednia wymagania Inwestora (Zamawiajgcego) i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

ST okresla role nadzoru oraz sposo6b kontroli i odbioru poszczegoélnych elementéw i catej inwestyciji.

8. Zakres robét obj etych ST
Zakres rob6t bedgcych przedmiotem zaméwienia obejmuje wybudowanie budynku do stanu
zupetnie wykohczonego tgcznie z robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi.
Specyfikacjg Techniczng objeto:
* Roboty rozbiérkowe
* Roboty zwigzane z dociepleniem $cian i stropéw (stropodachéw)
e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej



9. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementow z nig zwigzanych oraz ruchu publicznego w
obrebie budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy przez
okres trwania budowy, tj. od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu zakonczenia i
ostatecznego odbioru robét objetych umowg i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej poprzez wtasciwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku, gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia rob6t nastgpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Wykonawca powinien znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy
zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji robdt, norm i przepis6w obcigzg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac sie do przepiséw o ruchu drogowym podczas transportu
materiatow i sprzetu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia drég w czasie trwania
budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ludzi oraz obiekty, urzadzenia i
wyposazenie obiektu, w ktérym sg prowadzone roboty w przypadku szkody powstatej w wyniku
prowadzenia robot.

Pracownicy Wykonawcy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do pracy wymagajgcej
uprawnienia specjalistyczne (np. elektryczne).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne opfaty i kary za przekroczenia w trakcie
realizacji rob6t, norm i przepis6w dotyczacych ochrony srodowiska obciazg Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg ze wzgledéw
nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji ale osiggnieto mozliwg do
zaakceptowania jakos¢ elementow, to takie materiaty i roboty mogg zostaé zaakceptowane przez
nadzor za wiedzg i zgodg Inwestora.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektows i
wplywa to na nie zadowalajgcg jakos¢ elementdw, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez nadzér i Inwestora.

W okresie prowadzenia rob6t tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia
odbioru koncowego rob6t Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepniania im danych i informacji wymaganych tg Ustawa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw wystepujgcych w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ nadzo6r oraz w razie potrzeby
projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

10. Materialy i urz gdzenia

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wtasnych z zastosowaniem
preferencji krajowych

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca na kazde zgdanie nadzoru jest obowigzany:

-w stosunku do wskazanych materiatow, okazac¢ certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna,

-udostepnic przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatéw przeznaczonych do
wbudowania, materiaty uzyte do budowy powinny by¢ oznaczone znakiem jakosci wyrobu CE
(zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr92, poz. 881).

11 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t i przewozonych materiatow i
urzadzen.

llos¢ i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca



powinien réwniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sprzet rezerwowy umozliwiajgcy prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
nie zostang przez nadzor dopuszczone do robdét.

12. Wykonanie robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatow i urzgdzen oraz wykonywanych robét, ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i poleceniami nadzoru.

Nadzdr bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materiatldw i postepem rob6t a ponadto, we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg dokumentaciji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw umowy
przez Wykonawce.

Decyzje nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a takze normach i
wytycznych.

Dziatania nadzoru nie zwalniajag Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasny dozér nad
wykonywanymi robotami

13. Kontrola jako $ci

13.1. Wpykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania i pomiary materiatow i rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymiw
dokumentaciji projektowej, normami i wytycznymi.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ nadzorowi zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Nadzor powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢
nadzorowi.

Materialy, dla ktérych wymagane sa atesty beda okreslone przez nadzér. Kopie atestow powinny
by¢ przedtozone nadzorowi przed wbudowaniem materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie trwania
budowy nastepujgcych dokumentéw budowy:

-protokét przekazania terenu budowy

-protokéty z narad i ustalen

-protokoty odbioru robét.

14. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét
Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania przedmiaru i obmiaru robét okreslone sa
indywidualnie w opisach przyjetych pozycji KNR kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszej ST.

15.0dbidr rob6t i dostaw

15.1.  Przy realizacji umowy odbiorom podlega¢ beda:
roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu

zakonczone elementy rob6t

dostawy i urzgdzenia

przedmiot umowy w formie koncowego odbioru ostatecznego
przedmiot umowy po okresie rekojmi

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez nadzor powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét.

Gotowos$¢ danego elementu rob6t i dostaw do odbioru  Wykonawca zgtasza pisemnie dla



Inwestora i jednoczes$nie powiadamia nadzér o tym fakcie. Nadzor dokona odbioru w ciggu 3 dni.
W przypadku stwierdzenia przez nadzér w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od
przyjetych wymagan, niniejszej ST i innych wczes$niejszych polecen bgdz ustalen, nadzor
ustala zakres robo6t poprawkowych lub podejmujg decyzje dotyczgce zmian i korekt.

15.6. Koncowy odbidr ostateczny:

Koncowy odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do kohcowego odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Robét pisemnie z bezzwtocznym powiadomieniem nadzoru i
Inzyniera o tym fakcie.

Koncowy odbiér ostateczny powinien nastgpi¢ nie pézniej niz 7 dni od daty przedstawienia
przez nadzoér potwierdzenia o zakonczeniu robét.

Kohcowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
przy udziale nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST, normami technicznymi i wytycznymi.
W toku odbioru komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

16. Dokumenty do ko ncowego odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem dokonania kohcowego odbioru ostatecznego jest protokot
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do koncowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje powykonawczg

Specyfikacje Techniczne

Uwagi i zalecenia nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

Protokoty pomiarow kontrolnych oraz badan

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty

- Oswiadczenie Kierownika Budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego:

0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg budowlang i ustaleniami z Inwestorem
oraz przepisami;

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie - ulicy, sasiedniegj
nieruchomosci, budynku lub lokalu;

oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone w umowie

W przypadku, gdy wedtug oceny komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.

17. Skutki prawne odbioru ko ncowego robot

Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktory przejat protokolarnie od Inwestora teren budowy,
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na tym terenie. Z chwilg odbioru odpowiedzialnos¢
za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora.

Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilg odbioru przechodzi z Wykonawcy na
Inwestora.

W momencie odbioru powinny by¢ stwierdzone wady przedmiotu umowy, dajg sie wykry¢ przy
dotozeniu nalezytej starannosci. Jako$¢ wykonanych rob6t ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy
doszlo do wykonania przez Wykonawce zobowigzania umownego, czy roboty zostaty wykonane
zgodnie ze sztukg budowlang i czy ich rezultat nadaje sie do wykorzystania zgodnie z
przeznaczeniem, przedstawiajg dla Inwestora znaczenie, ktéremu stuzylo zawarcie umowy, czy tez
dotkniete sg tego rodzaju wadami, ktére wytaczajg ich funkcjonalnos¢, przydatnos¢, wykorzystanie
zgodnie z celem umowy. O wykonaniu roboét, a co sie z tym wigze wykonaniu objetego umowg
zobowigzania w catosci lub czesci (jezeli wykonywane prace majg charakter prac oddzielnych,



majg swoje indywidualne znaczenie) mozna moéwi¢ wtedy, gdy zostaty wykonane zgodnie z umowg
i zasadami budowlanymi i nie wykazujg wad istotnych.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczen
odszkodowawczych powstatych w wyniku nienalezytego wykonania umowy o roboty budowlane
odbieranego obiektu.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rekojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura
dochodzenia roszczen za wady przedmiotu umowy polega na kazdorazowym zgtaszaniu
wady w momencie jej ujawnienia.

Dokonanie odbioru powoduje, ze staje sie wymagalne roszczenie Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonanie robét.

Gwarancja na wykonane roboty okreslona zostanie w umowie (kontrakcie)

zawartym pomiedzy Inwestorem (Zamawiajgcym) a Wykonawca.

18. Odbidr po okresie r ekojmi

Odbioér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi powinien byé dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem uwag uzytkownika zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

19. Dokumentacja budowy

19.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢é dokonywane na biezaco, i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy musi by¢ zaopatrzony w date jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio,
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzynier.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzenia o wstrzymaniu roboét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, oraz czesciowych i
koncowych odbioréw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza (dla robét, na ktére majg wptyw warunki pogodowe)

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem

w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane, dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki badan,

z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagajg pisemnego
ustosunkowania sie przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje,

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant, nie
bedacy strong Kontraktu, nie ma uprawnien do wydawania bezposrednich polecefn Wykonawcy robot.

19.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciaggty, w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét, i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.




19.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia, receptury robocze, i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy muszg by¢ gromadzone wg zalecerh Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ). Stanowig one
zalagcznik do protokotu Odbioru robét.

19.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych powyzej, zalicza sie:

pozwolenie na budowe,

umowy cywilnoprawne,

protokot przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robét zanikajgcych, e) protokoty z narad i ustalen,

korespondencje.

19.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu, na
zyczenie Zamawiajgcego.

20. Terminologia

Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej nalezy rozumieé nastepujgco :

Ogrodzenie - obiekt nie bedacy budynkiem, stanowigcy odrebny

element technologiczny.

Dziennik  budowy - opatrzony pieczecia organu nadzoru

budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania

budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw, przekazywania

polecen i innej korespondencji pomiedzy inspektorem nadzoru,

wykonawcg i projektantem.

Zadanie budowlane - przedsiewziecie budowlane lub jego czes$é, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub techniczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno uzytkowych.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce.

upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu

w sprawach realizacji zadania budowlanego, przedsiewziecia,

uprawnienia budowlanego do realizacji tego rodzaju zadania.

Laboratorium - laboratorium budowlane zaakceptowane przez strone

zamawiajgcg, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb

zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie wyroby i tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
budowlang i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodno $¢ - zgodnos$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami, z
Polskimi Normami, dokumentacjg budowlana.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Rysunki -czes¢ dokument, projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robat.

Slepy kosztorys, przedmiar-rob6t - wykaz robét z podaniem ich iloci.

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania,
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic



pozioméw powierzchni podtoza,
Warstwa wygtadzaj gca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

21. Przepisy zwi gzane

21.1. Akty prawne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie

systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -

uzytkowego.

21.2 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano - montazowych.

Normy, wytyczne i instrukcje.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.11.11.00-9
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. Czesé ogdlna
1.1 Nazwa zamdwienia
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w msc. Paszenki, gmina Jabton.

12 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace:
- Rozbidrki istniejgcych obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych
- Rozbidrki istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej z potaci dachowych
- Rozbidrki istniejgcej instalacji odgromowej na przedmiotowym budynku

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot obj etych ST

Zakres robét rozbiorkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslono w
punkcie 1.1 oraz wywiezienie gruzu/ztomu z terenu budowy.

15. Zakres prac towarzysz acych

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST BO Warunki Ogélne.

1.7. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zamoéw  ien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

18. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujgcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne.

1.9 Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacijg Projektowg, ST, normami i poleceniami nadzoru.

2. Materiaty
Przy robotach rozbidrkowych nie przewiduje sie stosowania materiatdw pomocniczych.
3. Sprzet

Przewiduje sie wykonanie prac rozbiérkowych metodg reczng przy uzyciu sprawnych narzedzi
recznych. Sprzetem pomocniczym moga byé¢:

Narzedzia reczne, miotek tom itp.

Inny drobny sprzet elektryczny

4. Transport

Transport materiatow uzyskanych z rozbioérki nie nadajacych sie do ponownego wbudowania
powinien odbywa¢ sie natychmiastowo (bez skiadowania na terenie budowy), Srodkami
transportowymi skrzyniowymi samowytadowczymi o nosnosci do 5t na sktadowiska odpadow
(w odlegtosci do 5 km od terenu budowy) posiadajgcych koncesje na prowadzenie tego typu
dziatalnosci.

Transport oraz optaty za przyjecie gruzu pokrywa Wykonawca, ktéry powinien ponadto, na kazde
wezwanie nadzoru udokumentowaé przyjecie gruzu na wysypisku.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny byé sprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a
kierowca powinien posiadaé stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami.

W szczeg6lnym przypadku Wykonawca ma obowigzek usung¢ uzyskany gruz (materiat) w
miejsce wskazane przez Inwestora, przy czym diugos¢ drogi przewozu gruzu nie moze przekroczy¢
odlegtosci okreslonej w zalozeniach do kosztorysowania tj. 5km.
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5. Wykonanie robét

- roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji przetargowej i ustalen z
Inwestorem w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji dalszych robat,

- rozbidrki i demontaz powinien by¢ prowadzony w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia istniejgcej
konstrukcji oraz innych elementéw budynku,

roboty powinny by¢ wykonywane z ostroznoscig zapewniajgcg mozliwie najwiekszy odzysk
materiatéw nadajgcych sie do ponownego wbudowania. Materialy uzyskane z rozbiorki powinny by¢
oczyszczone, posegregowane i utozone w miejscu wskazanym przez Inwestora w obrebie dziafki
nalezgcej do Inwestora, chyba ze nastgpig inne ustalenia z Inwestorem w trakcie wykonywania robot,
gruz/ztom uzyskany z rozbiorki nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw w mozliwie najszybszym
czasie.

6. Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ prowadzona na biezgco podczas prowadzenia rob6t
rozbiérkowych.

Szczegoblnie wazna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robot.
Zakonczenie robo6t rozbiérkowych oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowg nalezy
udokumentowac w formie pisemnej i przedstawi¢ Inwestorowi.

7. Obmiar

Obmiar rob6t rozbiérkowych okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim
Katalogow Naktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

. Jednostka obmiaru wykonania roboét rozbiérkowych obrébek, podtozy, pokryé jest 1m?
» Jednostkg obmiaru wykonania rob6t rozbiérkowych $cian jest 1m?

« Jednostkg obmiaru wykonania robot rozbiorkowych betonow jest 1ms3

. Jednostkg obmiaru wywiezienia gruzu uzyskanego z rozbiorki na odlegtos¢ do 5 km jest 1m3
wywiezionego gruzu.

Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci pomocniczych dla danego typu robo6t
transportowych nw. czynnosci podstawowe:

zaladowanie gruzu na $rodki transportowe

wywiezienie na odlegto$¢ do 5km

wytadowanie ze srodkdw transportowych

8. Ptatno s¢
Ptatno$¢ wedtug umowy ryczaltowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwi gzane, opracowania pomocnicze

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo og6lne. Czesé 1. Arkady. Warszawa 1989.

Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia
1998 r. z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.1 (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z p6zn. zm.)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST. 45.32.00.00-6
ROBOTY IZOLACYJNE
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1. Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem tej cze$ci specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
termicznych dla zadania pn Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w msc. Paszenki,
gmina Jabton.

Podczas robo6t nalezy stasowac nastepujgce rodzaje izolacji:
termiczne $cian

- Izolacja termiczna scian zewnetrznych budynku styropianem frezowanym EPS 70-035 gr. 15cm
(Atest NRO), o wsp. A nie wiekszym niz 0,035W/m2K

termiczna stropdéw i stropodachéw

- Izolacja termiczna stropu nad ostatnig kondygnacjg wetna mineralna granulowana gr. 24cm po
ulezeniu a ok. 27cm nasypowo o wsp6tczynniku Amax -0,038W/m2K

Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ dokumentacji przetargowej oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
okreslonych w Przedmiocie specyfikacji.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznych i akustycznych w obiekcie objetym przetargiem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w czesci dotyczacej zatozen ogodlnych specyfikacii.

Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami NA i NI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane. Wykonawca musi przedstawi¢ probki materiatéw wraz z odpowiednimi atestami i
Swiadectwami. Pisemna aprobata NA nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za parametry
techniczne i wlasciwo$¢ rozwigzan. Aprobata architekta dotyczy zasady izolacji powierzchni.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zwartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITS dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych
materiatdw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITS.

2.2 Materiaty do izolacji termicznych

Styropian

Wymagania:

Ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

-dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

-dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm? wymiary:

-diugo$¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%

-szerokos$é — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £1,5 mm

-grubos$é — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%.

15



Wetna mineralna.
W postaci granulatu.
Dane techniczne

Gestos¢ nasypowa - min. 45 kg/m3.

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Xp < 0,038 W/mK.

Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta Xonl = 0,038 W/mK.

Nasigkliwos¢ wodg przy catkowitym zanurzeniu - < 2%.

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - m = 1,0.

Klasa reakcji na ogien - wyrdb niepalny, Al. Temperatura topnienia wtdkien - > 1000°C.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu lub stosowaé sprzet wg instrukciji
producenta

4. Transport i sktadowanie elementéw

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. I1zolacje termiczne

-Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

-Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty nalezy uktadac na styk bez
szczelin. Plyty winny byé przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu pyt w kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosié minimum 3 cm.
-Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych piyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysoko$ci jednej warstwy sciany, zmontowaé piyty a
nastepnie wykonac drugg warstwe $ciany.

-W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folig lub papa).

Kolejnos¢ wykonywania robét przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna by¢
nastepujgca:

prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, zdjecie obrébek
blacharskich, rur spustowych),

skucie odparzonych tynkéw zewnetrznych

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

zagruntowanie podioza w celu zwiekszenia jego przyczepnosci,

ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

przygotowanie masy klejacej,

przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomocg tgcznikéw mechanicznych,
wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej warstwg tkaniny szklanej,
wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej,

montaz rur spustowych,

demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokét budynku.

7

+ Opis metody wdmuchiwania granulatu

Docieplanie stropodachéw wentylowanych wykonuje sie tzw. metodg wdmuchiwania granulatu.
Metoda ta polega na dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem
ttocznym, potgczonym ze specjalnym agregatem, wytwarzajgcym silny strumien powietrza. Do
agregatu wsypywany jest z workéw granulat i po dodatkowym wymieszaniu w agregacie jest on
wdmuchiwany do przewodu tlocznego. Drugi koniec przewodu kierowany jest przez operatora,
wykonujgcego docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat moze by¢ ustawiony na zewnatrz lub
wewnatrz budynku. Metoda ta pozwala na wdmuchiwanie granulatu z powierzchni

terenu na wysokos$¢ nawet 12-14 pietra.
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7

+ Sposoby wdmuchiwania granulatu

Granulat moze by¢ wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez:

- nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, ktére sg p6zniej zaslepiane,
- kratki wentylacyjne w bocznych $cianach budynku,

- od $rodka przez operatora znajdujgcego sie wewnatrz przestrzeni stropodachu

(o ile pozwala na to rozmiar przestrzeni wentylacyjnej).

< Wykonywanie docieple n granulatem
Wykonywanie docieplen stropodachéw wentylowanych metodg wdmuchiwania granulatu z wetny
kamiennej przeprowadzaja firmy wykonawcze przeszkolone przez producentow i posiadajgce
autoryzacje na stosowanie tej metody.
Przy wykonywaniu tego rodzaju docieplen nalezy stosowa¢ sie do nastepujgcych zalecen
instrukcyjno-technologicznych producenta.
v' Izolowanie stropodachéw wentylowanych metodg wdmuchiwania granulatu mozna stosowac
zaréwno w budynkach nowych jak i podlegajgcych termomodernizacji.
Do wdmuchiwania granulatu nalezy stosowaé odpowiednie agregaty wttaczajgce o wydajnosci i
mocy pozwalajgcej na transport granulatu do poziomu stropodachu wentylowanego.
v" Wdmuchiwanie granulatu mozna prowadzi¢ bezposrednio w przestrzeni wentylacyjnej, przez
boczne otwory wentylacyjne (jesli istnieje taka mozliwos¢) lub z géry, przez
uprzednio wywiercone lub wyciete otwory technologiczne w betonowym lub innego rodzaju stropie
dachowym.
W trakcie uktadania izolacji nalezy dokonywaé pomiaréw kontrolnych grubosci zasypu przyrzadem
opisanym w Aneksie A, w normie prEN 14064- 1: 2007.
v W przypadku zastosowania otworéw technologicznych w dachu budynku, po wykonaniu
zasypu granulatem nalezy dokona¢ zamkniecia powierzchni dachowej stropodachu
wentylowanego
jednym ze sposobow:
- przy uzyciu blachy stalowej o grubosci min. 3 mm, zabezpieczong antykorozyjnie i zamocowang
przy pomocy kotkéw rozporowych - wypetnieniem wycietych lub wywierconych otworéw betonem.
v" Po wykonaniu zamkniecia powierzchni dachowej nalezy odtworzy¢ fragmenty pokrycia
dachowego w miejscu wycietych otworéw technologicznych.
v" Powierzchnia otworéw wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna odpowiadac
wartosciom uwzglednionym w PN-EN ISO 6946. Wg tej normy dla stabo wentylowanej warstwy
powietrza
pole powierzchni otworéw miedzy warstwg powietrza a otoczeniem zewnetrznym powinno miescic
sie w przedziale 500 — 1500 mm2 na 1 m2 powierzchni dachowe;j.
v' Przy niewystarczajgcej, istniejgcej wentylacji nalezy zastosowa¢ dodatkowe kominki
wentylacyjne, ktérych rozmieszczenie warunkowane bedzie konstrukcjg dachu i potozeniem
$cianek podtrzymujgcych
piyty stropowe.
v Ze wzgledu na duze opory dyfuzyjne pary wodnej, jakie posiadajg betonowe stropy w
dachach wentylowanych oraz bardzo wysoka paro przepuszczalnos¢ granulatu nie ma potrzeby
stosowania folii paroizolacyjnych.

6. Kontrola jako s$ci

Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezenh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
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wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0bmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbidér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw' i wyrobow dostarczonych na budowe, protokéty odbioru
poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez Wykonawce:

9. Przepisy i normy zwi gzane z przedmiotem specyfikacji

BN-72/6363-02. Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasngce.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

BN-70/61 12-24. Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST. 45.41.00.00-4

TYNKI
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1.0 WSTEP

11 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych

z wykonywaniem zewnetrznych silikonowych i mozaikowych dla zadania pn Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej w msc. Paszenki, gmina Jabton.

12 Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem :
- tynkdw silikonowych na $cianach ocieplonych 1,5mm o fakturze ,baranek”
- tynkéw mozaikowych dekoracyjnych na cokotach
Kolorystyka tynkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.

14. Okre Slenia podstawowe
Zaprawy - spoiwa elementéw konstrukcyjnych muréw
Tynki - spos6b wykonczenia konstrukcji murowych

15. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami. Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Gotowe suche mieszanki tynkarskie

Stosujgc gotowe suche mieszanki tynkarskie nalezy scisle przestrzegaé technologu opracowanej prze/
producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do
stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w V pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegoélnych materiatow.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wyprawy tynkarskie elewacyjne z gotowych mie  szanek tynkarskich na styropianie

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej smietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi
od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe
natozenie tynkéw .W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie deska,
prowadzg réwna, niezwichrowang deske nalezy wypionowaé przy pomocy poziomnicy i przybié¢ z
jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ sciane wodg. Zaprawe narzuca sie
kielnig i wstepnie wyréwnuje pace stalowg Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy jg ponownie
zwilzy¢ wodg i zatrze¢ paca drewniang lub styropianowg wzdtuz deski prowadzgcej. Gdy zaprawa
zwigze deske prowadzg nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajgc i wyréwnujac
zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik
bedzie miat idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stanowigca podioze pod tynk szlachetny, powinna by¢
idealnie réwna. Wszelkie nieréwnosci i Slady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem
sciernym.

Po wyschnieciu podkiadu tynkarskiego nalezy wykonac uszczelnienia dylatacji i innych potgczen. W
szczeling pomiedzy ociepleniem a oscieznica. drzwiowa nalezy wprowadzié¢ sznur dylatacyjny z pianki
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PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masa trwale
plastyczng. Ten sposéb uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody
opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajacymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami
budynku powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny
dylatacyjnej pomiedzy oscieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa sie sznura z pianki PUR.
Izolacje styku, chronigcg przed wodg opadowg nalezy wykonaé z masy trwale plastyczne;.
Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrébka blacharskg podokiennika.
Nakladanie tynkéw szlachetnych

Materiat nalezy naciagna¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggna¢ réwniez pacg stalowa gtadka do warstwy o
grubosci zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami
okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podfoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania
widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkcji.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbidr podto za

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robo6t tynkarskich.
Podioze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie w dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda

6.2 Odbior tynkow wykonywanych r  ecznie i mechanicznie
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny byé
zgodne z dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii
1 I-IV nie powinny by¢ wieksze niz:

a/ na calej wysokosci kondygnaciji -10 mm

b/ na catej wysokosci budynku - 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieé na catej powierzchni barwie o
jednakowym natezeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czgstek
wapna (czesto gliny) sa:

a/dla tynkéw pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne w liczbie 5 sztuk
na 10 m" tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkow pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne

b/dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne wtoskowate rysy
skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z poditoza, plesni itp.

b/ trwate slady zaciek6w na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ..Wymagania ogdélne" .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawg materiatow
wykonanie tynku

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-85/B- 045000 wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 doborze.

PN-75/C

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania.
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Instrukcje producentdw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. 45.42.11.00-5

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét stolarki/$lusarki/ okiennej i drzwiowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w msc. Paszenki, gmina Jabton.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét obj etych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .

1.4. Okre slenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg , SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z profili cieptych , oszklone z zewnatrz szktem antywtamaniowym, a od
wewnatrz szklem bezpiecznym z samozamykaczem , wyposazone w 2 zamki patentowe.

Okna - wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami.

Okna PCV 6-komorowe. Okna rozwierno - uchylne. Wspotczynnik szklenia szklem zespolonym max.
Ug= 1,1 W/(m2xK). Kolor zgodnie z PT. Szyba zespolona bezbarwna float. Okucia standardowe
obwiedniowe wg dostawcy stolarki. Izolacyjnos¢ akustyczna min. Rw-32dB.

2.1. Ksztattowniki PCV.
Do produkciji stolarki okiennej powinny by¢ uzyte ksztattowniki z wysokoudarowego PCV
bezotowiowego szesciokomorowego.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucia , na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

Szkio.

Do szklenia nalezy stosowaé szkio ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050

Pakiet szklany okien o wsp. max. Ug= 1,1 W/m?K o zwiekszonej odpornosci na uderzenia.

Do wszystkich drzwi zewnetrznych stosowaé szkio od zewnatrz antywtamaniowe min. klasy P4.

Kity i silikony
Do uszczelniania szyb nalezy stosowac kit trwaty plastyczny wg. PN-B-30150;1997 lub masy
silikonowe

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:

24



- elementy drzwi
- powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw
ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6.

2.3.3. srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.3.4. srodkow ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementdéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich drewnianyc h.

Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

Sktadowanie elementow

Wszystkie elementy nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone , poziome i rowne

Wyroby nalezy sktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Okna PVC
- profil - PCV szesciokomorowy
- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne o wspétczynniku Umax=1,1W/m2*K
- okna o wspotczynniku Umax= 0,9W/m?2K
- okna wyposazone w system uszczelnienia zewnetrznego (AD)
- stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubo$ci 1,5mm w skrzydfach i oscieznicy
- klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=35dB
- okna szczelne na przenikanie wody
- nawiewniki higrosterowane badz zintegrowany w oknie system wentylacji pomieszczen
- zawiasy : standardowe
- okucia obwiedniowe
- system uchylania gérnych kwater z poziomu podtogi
Wyglad, wymiary i szczeg6towe dane podano w zestawieniu stolarki okienne;j.
Montaz wedtug instrukcji producenta.

2.6 Slusarka aluminiowa
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wykona¢ zgodnie z podanym ponizej opisem.
- profil - ALU/ciepty
- kolor — zgodnie z punktem kolorystyka badz po konsultacji z Inwestorem
- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, szkto bezpieczne P4 o wspotczynniku U=1,1
Wim2*K
- drzwi o0 wsp6iczynniku Umax=1,3W/m2*K
- zawiasy : standardowe
- dwie wktadki patentowe, szyld, antaba
- samozamykacz
- kolorystyka zgodnie z punktem kolorystyka PT

Inne elementy wyposazenia wg potrzeb i zalecen producenta

2.7 Drzwi stalowe

Drzwi stalowe wykona¢ w standardzie :

- drzwi o wspoétczynniku Umax=1,3W/m2*K
- ocieplenie PU
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- Oscieznica blokowa

- Uszczelki oscieznicy i progowa stata

- Dwa zamki zapadkowe wpuszczane

- Dwie wkiadki patentowe antywlamaniowe w systemie 1 klucza
- Klamka i szyldy podiuzne metalowe

- Samozamykacz spezynowy

- Malowane proszkowo

- Przetloczenia ozdobne drzwi wg producenta

- Inne elementy wyposazenia wg potrzeb i zalecen producenta

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie innego wzoru i modelu niz proponowany
pod warunkiem zachowania nie gorszego standardu wyposazenia i wykonczenia stolarki

Wyglad, wymiary i szczeg6towe dane podano w zestawieniu stolarki.

Montaz wedtug instrukcji producenta. Nowg stolarke okienng i drzwiowg wykonaé
z zachowaniem wymiarow istniejgcej stolarki - przed dokonaniem wymiany nalezy bezwzglednie
dokona¢ pomiaru stolarki z natury.

Uwaga: Montaz stolarki z zastosowaniem systemowych konsoli mocujgcych, tasmy paroizolacyjnej
(paroszczelnej) na petnym butylu i taSmy paroprzepuszczalnej.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢
warunki zgodnie z ust. o0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3.0 Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.0 Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do

Wyrobow przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanego przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utratg statecznosci. Spos6b sktadowania
wg. Punktu 2.8.

5.0 Wykonanie robot.

Zalecenia ogdlne:

-Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczeg6towa instrukcjg wbudowania
tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

-Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

-Roéwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dzialowych o grubos$ci ponizej 25 cm.

-Stolarke nalezy zamontowac w os$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

-Okucia powinny byc¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

-Przed dokonaniem zaméwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

5.1. Przygotowanie o S$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy wymienione ubytki nalezy wypemic kitem syntetycznym (ftalowym).
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosé
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

-na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

-maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

-dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztalceh podczas zamykania,

-na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz
wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykryé listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

-Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

-W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze,
jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysoko$¢.

-Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeinienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

-Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

-Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

-Podokienniki wewnetrzne o malym wysiegu osadza sie w ten sposoéb, ze najpierw wykuwa sie w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajac mu maty
spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podiozu uktada sie podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;

Miejsca luzow Wartosé luzu i odchytek
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna byé jednolita, bez
widocznych poprawek, $ladéw p edzla, rys, odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera ¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Monta z wqg. Instrukcji producenta

5.4. Osadzanie stolarki okiennej

*W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

* Uszczelnienie os$ciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym lub piankg montazowg
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poliuretanowa, a szczeling przykryé listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

* 2 mm przy dlugosci przekatnej do | m,

* 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezom a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

* Osadzenie parapetow wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa robét jest: szt. wbudowanej stolarki w $wietle os$cieznic oraz 1m2 wbudowanej
kompletnie slusarki aluminiowej, fasad aluminiowych i stolarki PCV.

8. Odbidr robét.
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2

9. Podstawa ptatno $ci.

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach

podanych w punkcie 7.

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST. 45.26.21.00-2

RUSZTOWANIA
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Wstep
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczg rusztowan stalowych, rurowych oraz sposobu ich
wykonywania sg zgodne z norma.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce materiatow, wykonania i odbioru
rusztowan wykonanych dla zadania pn Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w msc.
Paszenki, gmina Jabton.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu rusztowan rurowych
niezbednych przy wykonaniu nowego pokrycia dachowego, ocieplenia $cian, obrébek blacharskich,
oraz wykonywaniu tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych.

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podawane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektu, ST, normami i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

Do montazu rusztowan budowlanych stalowych nalezy stosowac rur stalowe atestowane na $cianach
grubosci co najmniej 3,2 mm czarne lub malowane , o gwarantowanych wiasciwosciach
mechanicznych, ze szwem wedtug PN-79/H74224 lub szwu wedtug PN-80/H74219.

Zalecane sg nastepujgce dtugosci rur:

Na stojaki 1,80; 3,60i 5,40 m,

Na podtuznice 3,60 5,40 m,

Na poprzecznie 1,80 lub 3,60 m

Rury czarne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierem asfaltowym poprzez zanurzeniem.
Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porecze zabezpieczajgce umieszczane na
wysokosci 60 cm nad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne.
Do taczenia rur ktére sa do siebie prostopadte, nalezy stosowac zlgcza stalowe krzyzowe z nakretka
szesciokatng lub kulistg. Do taczenia rur, ktdre nie sg do siebie prostopadte powinno sie stosowac
zlgcza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokatng lub kulistg. Przy wspoétosiowym taczeniu rur stosuje
sie zlgcza stalowe wzdtuzne z nakretkg szesciokatng lub kulistg. Do oparcia dolnych czesci stojakéw
powinny by¢ stosowane podstawki oporowe ztozone z ptytki stalowej i przyspawanego do nigj
trzpienia.

Na przyktad drewniany, na ktérym opiera sie konstrukcja rusztowania, nalezy stosowac drewno
sosnowe impregnowane ogélnego przeznaczenia klasy nie nizszej niz Ill, o wymiarach 180 x 250 x 42
mm — przy rusztowaniach niskich tj. do 20m.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ wykonane z ptyt znormalizowanych lub ze ztoZzonych
desek grubosci 38 mm nie szerszym niz 125 mm i z listew sosnowych impregnowanych klasy I
zbitych gwozdziami budowlanymi okrggtymi, ktérych konce powinny by¢ podwdjnie zagiete i wbite w
drewno. Wystajgce konce desek, ktérymi ptyta opiera sie na powierzchniach rusztowania, nie powinny
mie¢ sekdw. Dopuszczalne jest wykonanie plyt z innych materiatéw, lecz o wytrzymatosci nie nizszej
niz drewna sosnowe. Na pomosty pionu komunikacyjnego nalezy stosowac¢ réwniez plyty opisane
wyzej.

Na bortnice (burty) pomostowe powinny by¢ stosowane deski sosnowe impregnowane klas Ill lub IV
0golnego przeznaczenia grubosci 24 mm, szerokosci co najmniej 125 mm i dtugosci 4,40 m.

SPRZET
Do recznego montazu rusztowan niezbedne sg przyrzady reczne tj. klucze oraz narzedzia ciesielskie.

TRANSPORT
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementdéw rusztowan moze
odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Pomosty, podkiady, deski kraweznikowe, drabinki, rury

powinny by¢ utozone luzem wedtug rodzaju.
Elementy rusztowan nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zapewniajgcych ochrone przed
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opadami atmosferycznymi i stykaniem z ziemia.
WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogolne

Montazem powinni zajmowac sie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. Montaz powinien byé
przeprowadzony z dokumentacjg danego rodzaju rusztowa¢ pod nadzorem kierownika budowy i
Inzyniera oraz niniejszg ST.

Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
Inzyniera oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robét wpisem do dziennika budowy.
No$nosc¢ podiozg gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz10
MPa. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci
obcigzen dopuszczalnych dla danego podioza.

w kierunku réwnolegtym do Sciany, tj. podtuznie: 2,0 m

w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzeczni: 1,35 m

Stezenia rusztowan przysciennych wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac do stojakow i
rozmieszczac na catej dlugosci rusztowania w sposéb zapewniajgcy nie przesuwalnosé weztow. W
pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

Konstrukcje rusztowania trzeba kotwi¢ do $ciany. Sita w ciegnie kotwigcym nie moze byé mniejsza niz
2,5 kN, a odlegto$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5 m. Kotwie (haki) nalezy
whija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na gtebokosci co najmniej 20 cm.

Kazde rusztowanie przy$cienne powinno mieé¢ wydzielone miejsce stuzgce komunikacji pionowej
pracownikow zatrudnionych na rusztowaniach.

Odlegto$¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna byé wieksza niz 40 m.
Konstrukcja wysiegnikéw transportowych powinna zapewnic¢ przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.

Do transportu materiatdbw o0 masie wiekszych niz150 kg powinna byé wykonana wieza wyciggowa jako
konstrukcja samodzielna przylegajgca do konstrukcji rusztowania.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.

Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie
wykonuje sie roboty na rusztowaniu, nalezy oznaczaé za pomoca tablic ostrzegawczych
umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wiezach wyciggowych powinny by¢
wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalny obcigzeniu rusztowania i pomostu wyciggu.

Rusztowania stojakowe z rur stalowych

Rusztowania rurowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M- 47900-1:1999.
W zaleznosci od obcigzenia uzytkowego pomostu roboczego rozréznia sie nastepujgce rusztowania:

Numer wielkosci znamionowej 1 2 3 4 5 6
Obcigzenie uzytkowe pomostu, 0.75 150 200 3.00 450 6.00
kN/m2 L 1 L 1 1 L

Podktady pod rusztowania rurowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do sciany
budowli, w spos6b zapewniajgcy docisk do poditoza catg dolna ptaszczyzng podkiadu, przy czym czoto
podktadu powinno by¢ odsuniete 0 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podktadéw na terenie
pochylonym, gdy kat nachylenia terenu wzdtuz rusztowania jest wiekszy niz 6°, nalezy wykonac
tarasy, ktérych szerokos$¢ powinna wynosié co 0,8 m.

Rozstaw stojakdw w zaleznosci od wielko$ci znamionowej powinien wynosi¢ wg ponizszej tablicy.

Nr wielkosci znamionowej Rozstaw stojakdw w kierunkach
Podtuznym Max, m Poprzecznym Max, m

1 2,50 1,00
2 2,50 1,00
3 2,00 1,00
4 2,00 1,00
5 1,50 1,00
6 1,50 1,00

Wysokos¢ kazdej kondygnacii powinna wynosi¢ 2,0 m liczgc od wierzchu pomostu do wierzchu
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pomostu nastepnej kondygnaciji.

Stezenia pionowe. Rusztowanie powinno byé¢ tgczone stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny byé rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stezen nie
moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji. Odlegto$¢ miedzy polami stezen (przedziatami
stezonymi) nie moze przekracza¢ 10 m. Stezenia pionowe poprzeczne nalezy mocowac ztgczami
krzyzowymi do podtuznic zamocowanych do stojakéw.

Stezenie poziome. Rusztowanie powinno steza¢ sie na catej dlugosci rusztowania w sposob
zapewniajgcy nie przesuwalnos¢ weztdbw. Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ taki, aby
odlegtos¢ miedzy nimi nie przekraczata 10 m

Kotwienie rusztowa Rn. Zakotwienie rusztowan nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni
rusztowania, przy czym odlegtos¢ miedzy kotwiami w poziomie nie powinna przekraczaé¢ 4+5m, aw
pionie 46 m, tak aby na kazde 16+30 m? rusztowania przypadato jedno zakotwienie.

Konstrukcja rusztowan nie powinna wystawac¢ poza najwyzszg linie zakotwien wiecej niz 3,0 m,
natomiast pomost roboczy nie moze by¢ umieszczony wyzej niz 1,50 m ponad tg linia.

Pomosty. Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ dostosowane do obcigzenia, a ich
szerokos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 0,9. nalezy je takze wyposazy¢ w porecze gtdéwne, posrednie i
krawezniki.

Pomosty uktadane z pojedynczych bali zaleca sie opiera¢ co najmniej na trzech poprzecznicach..
Pomosty z ptyty pomostowych znormalizowanych powinny byé¢ uktadane na podtuznicach lub
poprzecznicach, jezeli umozliwia to konstrukcja ztgcza wzdluznego w podtuznicach.

Deski i ptyty nalezy uktadac tak, aby szeroko$¢ szczelin nie przekraczata 15 mm.

Powinny by¢ zamontowane co najmniej dwa pomosty robocze i pomost zabezpieczajgcy utozony
bezposrednio na nizszej kondygnacji.

Komunikacja. Piony komunikacyjne nalezy wykona¢ réwnoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania wewnatrz siatki rusztowania lub, jezeli wymagajg tego warunki budowy, jako oddzielone
segmenty konstrukcji przylegajacej do zasadniczej konstrukcji rusztowania.

Odlegtos¢ pomiedzy sgsiadami pionami nie powinna przekraczaé¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska pracy
najbardziej oddalonego od $rodka pionu komunikacyjnego 20 m.

Wysi egniki transportowe. WYysiegnik transportowy powinien by¢ dodatkowo zakotwiony w co
najmniej dwoch miejscach.

Konstrukcje rusztowan powinny by¢, zgodne z postanowieniami przepiséw o ochronie budowli przed
wytadowaniami atmosferycznymi, wyposazone w urzgdzenia piorunochronne. Napowietrzne linie
energetyczne przebiegajace w poblizu montowanego rusztowania powinny by¢ wytaczone spod
napiecia na okres prac montazowych. Za strefe niebezpieczng uwaza sie minimalne odlegtosci, ktore
nie moga by¢é mniejsze niz:

2,0 m — przy linii niskiego napiecia,

5,0 m — przy linii wysokiego napiecia do 15 kV,

10,0 m — przy linii wysokiego napiecia do 30 kV,

15,0 m — przy linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.

Daszki ochronne. Wysieg daszkéw ochronnych liczgc od zewnetrznego rzedu stojakéw powinien
wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

Demonta z rusztowa n

Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Demontaz moze nastgpi¢ po zakonczeniu rob6t wykonywanych z tego rusztowania oraz z konstrukcji
pomostow roboczych wszystkich urzadzen i materiatow.

Dopuszcza sie czesciowy demontaz od géry w miare postepu robét z najwyzszego pomostu. Podczas
demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z wysokosci. Po zakonczeniu demontazu
rusztowan wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako:
Nadajgce sie do dalszego uzytku,

Wymagania naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych uszkodzen.

KONTROLA JOKOSCI ROBOT.

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po
catkowitym ukonczeniu wszystkich robdt montazowych.

Sprawdzenie stanu podio za. Wystarczajgce jest zaswiadczenie kierownika budowy o
przeprowadzeniu badan stanu podtoza na zgodnos¢ z PN-M-47900-2:1996 i PN-81/B-03020.
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Sprawdzenie posadowienia rusztowania.  Polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych.
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej  rusztowania polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych
rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

Sprawdzenie st ezen polega na ogledzinach zewnetrznych

Sprawdzenie zakotwie n polega na przeprowadzeniu proby wykrywania kotwi $ciennych za pomoca
dzwigni 1:10 z sitg 0,25+0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecano inaczej. Liczba badanych kotwi
powinna byé¢ okreslona w instrukcji montazu rusztowania.

Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczaj gcych prowadzi sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

Sprawdzenie wymaga n dotycz gcych konstrukcji  polega na ogledzinach zewnetrznych. No$nos¢
wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu prébnym 200 daN.

Sprawdzenie urz gdzen piorunochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci.
Sprawdzenie usytuowaniu i stanu linii energetycznyc h na zgodnos$¢ z PN-M-47900-2:1996 polega
na ogledzinach zewnetrznych i pomiarach.

Odchylenie od pionu i poziomu  zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzié¢ przyrzadami
pomiarowymi, zapewniajgcymi wymagania doktadnosc.

Stojaki

Przesunieci osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchylenie od pionu wierzchotka stojakéw rusztowania nie powinno by¢ wieksze niz:

15 mm — przy wysokosci stojakéw H<10 m.

5 mm — przy wysokosci stojakéw H>10 m.

Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczegdlnych weztdéw nie powinno
przekracza¢ 10 mm.

Odchylenie w rozstawie stojakéw nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

Podtuznice
Odchylenie osi podtuznic od poziomu nie powinno przekracza¢ 0,001 L (max 50 mm). L — dlugos¢
podtuznicy,

Poprzecznice

Odchylenie poszczegoblnych poprzecznic od poziomu nie powinna przekracza¢ +20 mm.
Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu poprzecznic dla kazdego typu rusztowania nie moze by¢
wieksze od £20 mm.

Porecze gtéwne i posrednie

Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy nie moze byé wieksza niz +20 mm.

Odchylenie osi poreczy od poziomu nie powinno przekraczac 0,001 L (max 50 mm), L — dlugos¢

poreczy,

Drabinki rusztowan

Przynajmniej jedna podituznica drabiny powinna wystawaé nie mniej niz 750 mm ponad poziom
pomostu roboczego, chyba ze zastosowano inne srodki umozliwiajgce bezpieczne wchodzenie.
Pochylenie drabinki powinno byé nie mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.

Ocena wynikoéw bada n. Rusztowanie uwaza sie za prawidtlowo zamontowane, jezeli przeszio
wszystkie badania pomiarowe wg PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci nalezy usungc¢ usterki i wykona¢ ponownie badania.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét oraz zapisa¢ w dzienniku budowy.
Eksploatacja rusztowa n.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom:

Codziennie — przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

Co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub Inzyniera,

Doraznie — przez komisje z udziatem Inzyniera, kierownika budowy i brygadziste uzytkujgcego
rusztowanie.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzaé po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t na rusztowaniach. Wyniki przegladu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Materiaty potrzebne do wykonania robét nie mogg byé
gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe
zmniejszone o 0,80kN/m?2.

Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczac z odpadéw materiatdw budowlanych. W okresie
zimy pomosty nalezy niezwtocznie oczyszczaé z lodu i $niegu.

Podloze, na ktérym jest ustawione rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajgcym
natychmiastowe odprowadzanie wod odpadowych.

Za dokonanie okreslonych w instrukcji montazu i eksploatacji czynnosci jest odpowiedzialny kierownik
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budowy.

Materiaty potrzebne do wykonania rob6t powinny by¢ roztozone réwnomiernie na catej powierzchni
pomostu roboczego, a ich ciezar nie moze przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego
pomostu.

Pomosty robocze nie mogg byé obcigzone maszynami lub urzgdzeniami, ktére w czasie pracy
wywotujg drgania. Weze do tluczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcji
rusztowania w sposob przegubowy.

Praca na dwdch réznych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna — jesli NATO zezwala
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielajgcego obydwa
stanowiska.

Obmiar

Opr6cz czynnosci objetych zatozeniami og6inymi zawartymi w KNR, poszczegoélne pozycje zawieraja
ponadto, wykaz czynnosci szczegotowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robét.
Jednostkg obmiaru wykonania rusztowania jest m? powierzchni pionowej zarusztowanej powierzchni.
Zastosowanie rusztowania zewnetrzne rurowe do 20 m.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

wyréwnanie terenu

montaz, usztywnienie i zamocowanie z wykonaniem otworéw i obsadzeniem hakow.

Montaz daszkéw nad wejsciem.

Okresowe sprawdzenie sztywnosci rusztowan.

Demontaz rusztowan i przygotowanie do przewozu.

Podstawa ptatno $ci

Ptatno$¢ wedtug umowy ryczaltowej zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Przepisy zwi gzane, opracowania pomocnicze

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan — warunki techniczne dostawy
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. 2002, nr. 47, poz 4
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