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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
polegajacych na wymianie opraw o$wietleniowych podczas realizacji zadania
pn. WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH W BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK
OSWIATOWYCH W JABLONIU, DZ. NR 2122 /3

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét elektrycznych w zadaniu:

+WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH W BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK
OSWIATOWYCH W JABLONIU, DZ. NR 2122 /3"

Lokalizacja : Jabton ul. ]. Tokarskiej, dz. nr ewid. 2122/3 ;
gmina Jabton, powiat Parczew; woj. lubelskie

Inwestor : Gmina Jabton

Adres Inwestora : ul. Augusta Zamoyskiego 27; 21-205 Jabton

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element opisu przedmiotu zamdwienia w

postepowaniu przetargowym i staje si¢ zalacznikiem do umowy na realizacje robot.
Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja techniczng wg projektu budowlanego,
opracowanego przez mgr inz. Konrada Wereszczynskiego— upr. bud. LUB/0247/PWOE/12

obejmuje wykonanie m.in.:
1.1.1 wymiane istniejgcych opraw o§wietleniowych na nowe energooszczedne typu LED

a) demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych

b) montaz nowych opraw oswietleniowych typu LED
¢) ewentualna likwidacja niepotrzebnych obwodow
d) prace pomiarowe , sprawdzenia i badania ruchowe.

2. OKreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej
Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej nalezy rozumie¢ nastgpujaco :

2.1. Nazwy i kody robét wg Wspélnego stownika Zamoéwien ( CPV ) Kod grupy
robot : 45300000 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Kod klasy rob6t : 45310000 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Kod kategorii robdt : 45311000 — Roboty w zakresie przewoddw instalacji
elektrycznych oraz opraw oswietleniowych.

2.2. Budowla liniowa / linia n.n. / — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem,
stanowiacy odrgbny element technologiczny.
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23. Ogrodzenie — obiekt nie begdacy budynkiem, stanowigcy odrebny element
technologiczny.

24. Dziennik budowy — opatrzony pieczgcig organu nadzoru budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw,
przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy inspektorem nadzoru,
wykonawcg i projektantem.

2.5. Zadanie budowlane - przedsigwzigcie budowlane lub jego cze$¢, stanowigce
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub techniczna, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

2.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania
budowlanego, przedsigewzigcia, uprawnienia budowlanego do realizacji tego
rodzaju zadania.

2.7. Laboratorium - laboratorium budowlane zaakceptowane przez strong
zamawiajgca, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materialéw oraz robot.

2.8. Materialy — wszelkie wyroby i tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi powinny odpowiadaé
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.9. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych robdt z Polskimi Normami,
dokumentacjg budowlang.

2.10. Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2.11. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

2.12. Rysunki -—czg¢$¢ dokument. projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

2.13. Slepy kosztorys, przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich  ilosci.
3. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty nalezy wykona¢ takze zgodnie ze sztuka i wiedzg budowlana.

3.1. Przekazanie placu budowy

Strona zamawiajgca przekaze wykonawcy robét plac budowy zgodnie z warunkami
umowy oraz decyzji pozwolenie na budowe. Teren budowy zostanie przekazany wraz ze
wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi oraz administracyjnymi, lacznie z
dziennikiem budowy.

3.2. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna stanowig cze$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow w dokumentacji projektowej i przetargowej w
zlej intencji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ stron¢ zamawiajaca.
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3.3. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w miejscach realizacji
budowy (dojazdy do poses;ji).
W czasie realizacji wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz bedzie obstugiwal wszystkie

urzadzenia zabezpieczajace na czas budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
( w tym tzw. zaplecze elektryczne) powinien by¢ wiaczony w cene ofertowsg zaméwienia

3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robot bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia.

3.7.  Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable oraz inne urzadzenia podziemne i nadziemne
potwierdzone informacjami dostarczonymi przez stron¢ zamawiajacg w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia
tych instalacji wykonawca bezzwlocznie zawiadomi inspektora nadzoru i udzieli
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadat materialnie
za wszelkie uszkodzenia infrastruktury wykazanej w dokumentach dostarczonych przez
stron¢ zamawiajaca.

3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym przepisbw w zakresie prac przy urzadzeniach
elektroenergetycznych. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ i utrzymanie robdt do czasu koncowego
odbioru robot.

3.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy oraz wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwiagzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw oraz
wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod, przedstawiajac inspektorowi nadzoru kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

4. MATERIALY
4.1. Zrédla uzyskania materialow
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Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania iz materiaty do wbudowania spelniajg
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialdéw niz wymienione w PT lecz o co najmniej
takich samych parametrach technicznych spehiajacych zakladane wymagania Inwestora oraz
dopuszczone do stosowania na terenie RP. Powyzsze nalezy uzgodnié¢ z Inspektorem nadzoru.

4.2. Przechowywanie i skladanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

4.3. Materialy i urzadzenia

Materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczna, w ktérych zawarto opisy co do jakosci i ilosci
materialow.

5. Sprzet i transport
S.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢é zgodny z oferta i odpowiada¢ wskazaniom zawartym w dokumentacji
budowlanej. Jakikolwiek sprzg¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw kontraktu zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robo6t. Ponadto uzywany sprzet i elektronarzgdzia muszg pozostawaé w
dobrym stanie technicznym i by¢ catkowicie sprawne.

5.2. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materialéw.
Liczba $rodkow transportu winna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka, jakos¢
wykonania robét.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.3. Rodzaj sprzetu podstawowego i Srodkéw transportu
- mierniki elektryczne,

- bruzdownice, wiertarki,

- urzadzenia transportowe- w tym samochody dostawcze,

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie elementéw obmierzenie w
obiekcie elementow robdt zgodnie z okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, musza byé poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowe;j,
obowigzujgcych normach i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki zadan, doswiadczen z przeszlosci oraz inne wyniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Zasady kontroli jako$ci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem kontroli ponosi wykonawca.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami morm lub w ich
braku na podstawie wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru.

7.3 Protokoly z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie wynikéw badan i protokétow.
Do celéw kontroli inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek, badania materialéw u Zrédia ich wytwarzania, a wykonawca zapewni mu wszelkg
potrzebng pomoc.

8 Dokumenty budowy
8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym strone
zamawiajacg i wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgda
dokonywane na biezgco, bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony umowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy te beda czytelne, dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy robot.

8.2 Dokumenty zwigzane z budowa.

Dokumentacja techniczna, atesty materiatéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatéw i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone na biezaco u wykonawcy.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt i powinny by¢ udostgpnione na kazde
Zyczenie zamawiajacego.

8.3 Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprécz wymienionych w pkt. 8.1 — 8.2 nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;
b) protokotly przekazania terenu budowy;

c) protokoty odbioru robot;

d) protokoly z narad i ustalen;

e) korespondencje na budowie;

8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio .
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie prawem przewidzianej. Wszelkie dokumenty beda
zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie strony
zamawiajace;j.

9. OBMIAR ROBOT
9.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie
ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru na pismie.

9.2 Czas przechowywania obmiaru

Przedmiary bedg przeprowadzone przed koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét. Obmiar robdt
zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

10. ODBIOR ROBOT

10.1 Rodzaje odbioru robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale wykonawcy
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z udziatem inspektora nadzoru;

- odbiorowi czgsciowemu elementu robdt wyszczegdlnionego w harmonogramie finansowo —
rzeczowym z udzialem inspektora nadzoru;

- odbiorowi ostatecznemu z udziatem komisji odbiorczej wyznaczonej przez zamawiajacego.
10.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktore w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek i korekt, bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbior rob6t dokonuje inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 2 dni od daty zgloszenia.
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10.3 Odbidr cz¢Sciowy elementu robét

Postanowienia pkt. 8.2 stosuje si¢ odpowiednio. Podpisany przez inspektora nadzoru protoko6t
odbioru czgsciowego moze stanowi¢ podstawe po uzgodnieniu z Inwestorem do wystawienia
faktury VAT. Szczegotly zwigzane z platnoscia za wykonane roboty okresla umowa

z Inwestorem.

10.4 Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy rob6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbidr koncowy
roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjgcia dokumentéw. Odbioru robdt dokonuje
komisja wyznaczona przez stron¢ zamawiajacg W obecnosci inspektora nadzoru i
wykonawcy.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalef przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

10.5 Dokumenty odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru sporzadzonego przez stron¢ zamawiajaca.

Do odbioru ostatecznego robdt wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty :

a) dokumentacje projektowg powykonawcza z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego
zalecen,;

c) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu zgodnie z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujgcymi
przepisami i Polskimi Normami;

d) procedury i ustalenia technologiczne;
e) dzienniki budowy;

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z projektem technicznym
i specyfikacja techniczna;

g) atesty jako$ciowe i aprobaty techniczne wbudowanych materialow;

h) opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonywanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i specyfikacja techniczna;

11. Przepisy zwigzane
11.1 Akty prawne :
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g)
h)

i)

)

k)
D

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54  poz. 348

z pozniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 oraz z
2008 r. Nr 30, poz. 178)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci ( Dz. U. z 21 maja 2003 r. Nr 89,
poz. 828 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. z 8 pazdziernika
1999 r. Nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r)
w zakresie doboru i montazu wyposazenia elektrycznego ( PN-IEC60364-5- 51,/53),
PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

PN-EN —60598-2-22 Oprawy oswietlenia. Czg$¢ 2-22. Wymagania szczegotowe.
Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne. Oprawy os$wietleniowe do oswietlenia
awaryjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 753,
poz.690),

Norma PN-EN-12464 Oswietlenie wewnetrzne,

Normy, wytyczne 1 instrukcje.”
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