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45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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44112110-5 Konstrukcje dachowe
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45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71314100-3 Ustugi elektryczne

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71334000-8 Rozne ustugi inzynieryjne

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne
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Wstep

Materialnym efektem realizacji przedsiewzigcia bedzie wprowadzenie na terenie objetym projektem
technologii umozliwiajacej wykorzystanie energii odnawialnej.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego stawiane
przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do sporzadzenia oferowanej kalkulacji na kompleksowa
realizacj¢ zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawem uzgodnieniami, zgloszenia mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej oraz wszelkimi pracami
budowlano — montazowymi, przeprowadzenie instruktazu dla uzytkownikéw obiektow w zakresie obstugi
instalacji.

Gmina Jabton planuje zrealizowal inwestycj¢ polegajaca na budowie instalacji wykorzystujacych
odnawialne zZrodta energii — energi¢ stoneczng, w miejscowosciach Jabton, Ge$, Kolano, Paszenki,
Dawidy, Kalinka.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montaz instalacji fotowoltaicznych
wytwarzajacych energi¢ elektryczng o optymalnej mocy jednego panelu PV minimum 390 Wp w 15
r6znych lokalizacjach na terenie Gminy Jabton.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementéw instalacji stanowia jedynie
rozwigzania przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy instalacji maja by¢ réwnowazne, 0
parametrach nie gorszych technicznie i jako$ciowo niz przyjgte W niniejszym programie.

Dane ogolne

A. Nazwa zamowienia

Odnawialne Zrodla energii na terenie Gminy Jablon
w ramach projektu pn.

»Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”

B. Dane instytucji zamawiajqcej

GMINA JABLON

ul. Augusta Zamoyskiego 27
21-205 Jabton

EMAIL: ugjablon@jablon.pl
tel. 83 356 00 06

fax: 83 356 00 13
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C. Cel i podstawa opracowania
Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zostat sporzadzony na zlecenie Gminy Jabton.

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,,W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego™" (Dz.U. z
2013r. poz. 1129).

Materialnym efektem realizacji przedsigwzigcia bedzie wprowadzenie na terenie objetym projektem
technologii umozliwiajacej wykorzystanie energii odnawialnej. Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywaé
beda energie stonca do wspomagania produkcji energii elektrycznej.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych, daje wytyczne
do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez
Wykonawcow. Realizacja przedstawionych powyzej zatozen przedsiewzigcia wptynie bezposrednio na
zwigkszenie wykorzystania odnawialnych zrodet energii w produkcji energii ogétem na terenie Gminy
Jabton oraz na poprawe stanu srodowiska naturalnego, w tym przede wszystkim:

- ZMniejszy zapotrzebowania na energi¢ wytwarzang z biezacego zrddla, przy produkcji ktorej
powstaja zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek
siarki, tlenki azotu, dwutlenek wegla, pyty,

- zwigkszy wykorzystanie odnawialnych Zrodet energii poprzez rozwigzania w zakresie inwestycji
uwzgledniajacych montaz instalacji fotowoltaicznych,

- przyczyni si¢ do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan (wykorzystywania
alternatywnych zrodet energii), gdzie z jednej strony jest niska $§wiadomo$¢ potrzeby ochrony
srodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektow,

- przyczyni si¢ do wdrozenia i promocji nowych rozwiagzan, ustug i produktow czystej energii, w
tym promocji lokalizowania o$rodkow czystej energii na obszarze Gminy,

- wplynie na poprawe warunkoéw zdrowotnych odbiorcéw ostatecznych projektu,
- wplynie na poprawe sytuacji finansowe;.

Oferta dostarczona przez Oferentdw musi by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym.
Oferta musi obejmowa¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsigwzigcia, az do
przekazania jej Zamawiajacemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy
instalacji, ktore nie zostaly wyszczegolnione, lecz sg wazne badz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i
stabilno$ci dziatania instalacji, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dzialania
wszystkich instalacji.

D. Stan wlasnosci

Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje nieruchomosciami wskazanymi w PFU na podstawie tytulow
prawnych dotyczacych prawa dysponowania nieruchomogcia.




E. Lokalizacja

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie wojewodztwa lubelskiego, na terenie Gminy Jabton w
miejscowosciach Jabton, Ge$, Kolano, Paszenki, Dawidy, Kalinka.

Projektowana inwestycja obejmuje 15 budynkow uzytecznosci publiczne;.

..... -

LYP:

Ossoirs Komaréwka Woroniec
Podlaska Wisznice-Kolonia
B e7C 2 Kalichoy
Derewiczna zeszczynka
Gradowiec Polubicze Wisznice pry
= Dworskie tad
63 6 Polubicze Dubica (63
\ Wiejskie 815 812
Bezwola 813 Pierwsze
Rozwadéwka-Folwark
Wohyri Horodyszcze
Rudno Sosnéwka
Rozwaddéwka
Dawidy
Zieleniec Marylin Podbagnie
Kopina tubno Jablon
Rt n
813 LIS Paszenki Motwica
Ratajewicze
Milanéw Rusily
Wantopol
Kostry
12
Podedworze -
H
Kolano Kalinka Debow
Zaniowka Piechy
Krélewski Nowe Mosty
Zminne N
- Dwor Jasionka Mosty,
815 " Szytki
818
Parczew
Wola Korona
mien Brudno . 819 Przewlocka Zadebie Kaniuki
s Kaplonosy-Kolc
819 Krukowo
- Bednarzowka
Kodeniec
Kaplonosy

Bakidanba

Rysunek 1. Mapa Gminy Jablon.

Mikro instalacje zostang zamontowane na dachach budynkow lub na gruncie .

I.1 Zakres i podstawa opracowania

W ramach niniejszego Projektu przewiduje si¢ prace projektowe i montazowe instalacji fotowoltaicznych.

Planowane przedsiewzigcie stuzy¢ bedzie produkcji energii elektrycznej z odnawialnego zrodia na
potrzeby wiasne skutkujace obnizeniem kosztow zwigzanych z optatami za energi¢ elektryczng oraz
uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku wegla oraz innych
szkodliwych gazow — ograniczenia niskiej emisji.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcow nalezytego wykonania projektu i realizacji
rob6t montazowych.

Podstawg do opracowania Programu funkcjonalno-uzytkowego sa:

Umowa z Zamawiajacym na opracowanie PFU;

Wizje lokalne w kazdej lokalizacji objetej PFU;

Uzgodnienia wariantu realizacji inwestycji z Zamawiajacym,;

Opracowania koncepcyjne dla kazdej mikroinstalacji;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego

YV VVYY

zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztoéw prac

projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.

z 2004 nr 130 p0z.1389);

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 2285);

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrodtach energii Dz. U. z 2017 r. poz. 1148

Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamowienia.




I.2 Czes¢ opisowa

I.2.1 Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia objetym programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) jest
»Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Jabtonn, w ramach projektu pn.:
»Odnawialne zrodta energii na terenie Gminy Jablon nazwa programu: Rzagdowy Fundusz Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Instalacje o tacznej mocy 347,09 kWp (0,347 MWe) zostang zlokalizowane na
nieruchomosciach, nalezacych do Gminy Jabton — tgcznie 15 obiektow:

. . fotowoltaika
Lp. | nazwa jednostki adres kod pocztowy KWp
1 | Urzad Gminy Jabton ul. Augusta Zamoyskiego 27 | 21-205 Jabton 36,27
Zespot Placowek Oswiatowych w ) ,
2| Jabloniu ul, Jadwigi Tokarskiej 2 21-205 Jablot 49,6
3 | Budynek Biblioteki w Jabtoniu ul. Tokarskiej 2/3 21-205 Jabton 9,75
4 | Budynek OSP Jabton ul. Augusta Zamoyskiego 78 21-205 Jablon 9,75
5 | Szkota Podstawowa w Gesi, Ges 165, 21-205 Jabton 39,78
g | Budynek Swietlicy wiejskiej w Ges 21-205 Jablon 28
miejscowosci Ge$
7 | Budynek OSP Ge$ Ges 21-205 Jabton 9,75
g | Budynck Szkoly Podstawowej w Kolano 44 21-205 Jablo 37,83
Kolanie
9 | Budynek WDK/OSP Kolano Kolano 21-205 Jabton 9,75
10 | Budynek Szkoly Podstawowej w Paszenki 78 21-205 Jablon 31,98
Paszenkach
11 | Budynek WDK w miejscowosci Paszenki 21-205 Jablod 15,99
Paszenki
12 | Budynek Szkoly Podstawowej w Dawidy 56 21-205 Jablo 36,66
Dawidach
13 | Budynek swietlicy wiejskiej w Dawidy 21-205 Jablo 9,75
Dawidach
14 | Budynek Swietlicy wigjskicj w Kalinka 21-205 Jablofh 8,58
miejscowosci Kalinka
15 St.ac.Ja UJ@C,la.l UZd%tmama Wody w ul. Augusta Zamoyskiego 21-205 Jabton 13,65
miejscowosci Jabton

Zakres prac nalezy wykona¢ w oparciu o wtasne projekty techniczno-wykonawcze
przygotowane przez osoby do tego uprawnione (zlecone przez Wykonawce i uzgodnione z
Zamawiajacym). Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

e Programem funkcjonalno-uzytkowym




Instalacja fotowoltaiczna wykorzystywaé bedzie energie stonca do wspomagania produkcji
energii elektrycznej. W sktad zadania wchodzi mig¢dzy innymi zakup 1 montaz paneli
fotowoltaicznych  monokrystalicznych, inwerterow, rozdzielnic elektrycznych, potaczen
elektrycznych i komunikacyjnych, zabezpieczen przepigciowych oraz uziemienia, wykonanie
pomiardéw przed rozpoczeciem prac oraz po zakonczeniu.

Realizacja zaplanowanych prac nie bedzie stanowita zagrozenia dla ochrony $rodowiska i nie
bedzie przedsigwzieciem majagcym szkodliwy wplyw na $rodowisko naturalne. Program
funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez
Wykonawce musi obejmowac catos¢ dostaw 1 prac koniecznych do realizacji przedsiewziecia, az
do momentu przekazania Zamawiajacemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace
dodatkowe 1 elementy instalacji, ktore nie zostaly wyszczegodlnione, lecz sa wazne badz
niezbedne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz daja gwarancje¢ sprawnego
i bezawaryjnego dziatania.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementéw instalacji
fotowoltaicznej stanowia jedynie rozwigzanie przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci
elementy instalacji maja by¢ rownowazne, o parametrach nie gorszych technicznie i jako$ciowo
niz przyjete w niniejszym PFU.

I.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres uslug i robot
budowlanych

Na 15 obiektach przewidziano instalacj¢ paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy 347,09 kWp o
mocach dla pojedynczych instalacji:

. . fotowoltaika
Lp. | nazwa jednostki adres kod pocztowy KWp
1 | Urzad Gminy Jabton ul. Augusta Zamoyskiego 27 | 21-205 Jabton 36,27
Zespot Placowek Oswiatowych w ) ,
2 Jabtoniu ul. Jadwigi Tokarskiej 2 21-205 Jablof 49,6
3 | Budynek Biblioteki w Jabtoniu ul. Tokarskiej 2/3 21-205 Jabton 9,75
4 | Budynek OSP Jabton ul. Augusta Zamoyskiego 78 21-205 Jablon 9,75
5 | Szkota Podstawowa w Gesi, Ggs$ 165, 21-205 Jabton 39,78
g |Budynek Swietlicy wiejskiej w Ges 21-205 Jablo 28
miejscowosci Ges
7 | Budynek OSP Ge$ Ges 21-205 Jabton 9,75
g | Budynek Szkoly Podstawowej w Kolano 44 21-205 Jablon 37,83
Kolanie
9 | Budynek WDK/OSP Kolano Kolano 21-205 Jabton 9,75
10 | Budynek Szkoly Podstawowej w Paszenki 78 21-205 Jablof 31,08
Paszenkach
11 | Budynek WDK w miejscowosci Paszenki 21-205 Jablof 15,99
Paszenki
12 | Budynek Szkoty Podstawowej w Dawidy 56 21-205 Jablo 36,66
Dawidach
13 | Budynek swietlicy wiejskiej w Dawidy 21-205 Jablof 9,75
Dawidach




Budynek Swietlicy wiejskiej w

14 miejscowosci Kalinka

Kalinka

‘ 21-205 Jabton ‘ 8,58 ‘

Stacja Ujgcia i Uzdatniania Wody w

15 miejscowos$ci Jablon

ul. Augusta Zamoyskiego

21-205 Jablon

13,65

Zaznacza si¢, ze kazdy z Wykonawcoédw ubiegajacych sie o zamoéwienie moze we wilasnym
zakresie dokona¢ wizji lokalnej i zweryfikowaé udost¢pnione informacje. Kazdy zainteresowany

otrzyma mozliwo$¢ swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiaréw poszczegdlnych
obiektéw, pomieszczen i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, jak réwniez do

istniejacej juz dokumentacji.

Aby zadanie moglo zosta¢ zrealizowane, niezbg¢dne jest podjecie dziatan w zakresie:

a. prac projektowych,

b.

robot montazowych 1 instalatorskich,

C. prac organizacyjnych,

Zakres poszczegodlnych prac obejmuje:

Lp.

nazwa
jednostki

Zakres prac

Urzad Gminy
Jabton

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej 0 mocy 36,27 kWp

» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu dla
obiektu

» opracowanie projektu na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzyskanie warunkow od gestorow sieci na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych

» wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podtaczeniem

» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV

» wykonanie przebudowy uktadow zasilajacych — uktad pomiarowy

» wymiane wewnetrznych tablic bezpiecznikowych

» wykonanie zasilania nowych tablic

» wykonanie zasilania urzadzen pomp ciepta

» wykonanie pomiaréw powykonawczych

Zespot
Placowek
Oswiatowych w
Jabtoniu

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kWp

» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu dla
obiektu

» opracowanie projektu na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzyskanie warunkow od gestorow sieci na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych

» wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podtaczeniem

» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV

» wykonanie przebudowy uktadow zasilajgcych — uktad pomiarowy

» wymiane Wewnetrznych ztacz kablowych

» wykonanie zasilania nowych ztacz kablowych

» wykonanie zasilania urzadzen pomp ciepta

» wykonanie pomiaréw powykonawczych

Budynek
Biblioteki w
Jabloniu

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej 0 mocy 9,75 kWp

» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu dla
obiektu

» uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych

» wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podtaczeniem

» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV

» wykonanie pomiaréw powykonawczych




Budynek OSP
Jabton

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej 0 mocy 9,75 kWp

» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu dla
obiektu

» opracowanie projektu na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzyskanie warunkow od gestorow sieci na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych

» wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podtaczeniem

» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV

» montaz modutowych licznikow 2 sztuki

» wykonanie przebudowy uktadow zasilajacych — uktad pomiarowy

» wymiane wewnetrznych tablic bezpiecznikowych

» wykonanie zasilania nowych tablic

» wykonanie zasilania urzadzen pomp ciepta

» wykonanie pomiaréw powykonawczych

Szkota
Podstawowa w
Gesi,

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej 0 mocy 39,78 kWp

» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu dla
obiektu

» opracowanie projektu na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzyskanie warunkow od gestorow sieci na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych

» wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podtaczeniem

» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV

» wykonanie przebudowy uktadow zasilajacych — uktad pomiarowy

» wymiane wewnetrznych tablic bezpiecznikowych

» montaz modutowych licznikow 2 sztuki

» wykonanie zasilania nowych tablic

» wykonanie zasilania urzadzen pomp ciepta

» wykonanie pomiaréw powykonawczych

Budynek
Swietlicy
wiejskiej w
miejscowosci
Ges

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej 0 mocy 28 kWp

» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu dla
obiektu

» opracowanie projektu na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzyskanie warunkow od gestorow sieci na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych

» wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podtaczeniem

» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV

» wykonanie przebudowy uktadow zasilajacych — uktad pomiarowy

» wykonanie zasilania nowych tablic

» wykonanie pomiaréw powykonawczych

Budynek OSP
Ges

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej 0 mocy 9,75 kWp

» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu dla
obiektu

» opracowanie projektu na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych

» wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podtaczeniem

» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV

» wykonanie przebudowy uktadow zasilajacych — uktad pomiarowy

» wykonanie pomiaréw powykonawczych

Budynek Szkoty
Podstawowej w
Kolanie

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 37,83 kWp

» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wyltacznika pradu dla
obiektu

» opracowanie projektu na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzyskanie warunkow od gestorow sieci na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych

» wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podtaczeniem

» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV

» wykonanie przebudowy uktadow zasilajacych — uktad pomiarowy

» wymiane wewnetrznych tablic bezpiecznikowych

» wykonanie zasilania nowych tablic

» montaz modutowych licznikow 2 sztuki

» wykonanie zasilania urzadzen pomp ciepta

» wykonanie pomiaréw powykonawczych

Budynek
WDK/OSP

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,75 kWp
» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu dla




Kolano

obiektu
» opracowanie projektu na przebudowe uktadow pomiarowych
» uzyskanie warunkow od gestoréw sieci na przebudowe uktadow pomiarowych
» uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych
» wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podiaczeniem
» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV
» wykonanie przebudowy uktadow zasilajacych — uktad pomiarowy
» wymiane wewnetrznych tablic bezpiecznikowych
» wykonanie zasilania nowych tablic
» montaz modutowych licznikow 2 sztuki
» wykonanie zasilania urzadzen pomp ciepta
» wykonanie pomiaréw powykonawczych

10

Budynek Szkoty
Podstawowej w
Paszenkach

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,98 kWp

» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu dla
obiektu

» opracowanie projektu na przebudowe uktadéw pomiarowych

» uzyskanie warunkow od gestorow sieci na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych

» wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podtaczeniem

» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV

» wykonanie przebudowy uktadow zasilajacych — uktad pomiarowy

» wymiane wewnetrznych tablic bezpiecznikowych

» wykonanie zasilania nowych tablic

» wykonanie zasilania urzadzen pomp ciepta

» wykonanie pomiaréw powykonawczych

11

Budynek WDK
W miejscowosci
Paszenki

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej 0 mocy 15,99 kWp

» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu dla
obiektu

» opracowanie projektu na przebudowg uktadéw pomiarowych

» uzyskanie warunkow od gestorow sieci na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych

» wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podtaczeniem

» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV

» wykonanie przebudowy uktadow zasilajacych — uktad pomiarowy

» wymiane wewnetrznych tablic bezpiecznikowych

» wykonanie zasilania nowych tablic

» montaz modutowych licznikow 2 sztuki

» wykonanie zasilania urzadzen pomp ciepta

» wykonanie pomiaréw powykonawczych

12

Budynek Szkoty
Podstawowej w
Dawidach

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej 0 mocy 36,66 kWp

» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu dla
obiektu

» opracowanie projektu na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzyskanie warunkow od gestorow sieci na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych

» wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podtaczeniem

» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV

» wykonanie przebudowy uktadow zasilajacych — uktad pomiarowy

» wykonanie zasilania nowych tablic

» wykonanie zasilania urzadzen pomp ciepta

» wykonanie pomiaréw powykonawczych

13

Budynek
swietlicy
wiejskiej w
Dawidach

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej 0 mocy 9,75 kWp

» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wyltacznika pradu dla
obiektu

» opracowanie projektu na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych

» wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podlaczeniem

» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV

» wykonanie przebudowy uktadow zasilajacych — uktad pomiarowy

» wykonanie pomiaréw powykonawczych

14

Budynek
Swietlicy
wiejskiej w
miejscowosci
Kalinka

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej 0 mocy 8,58 kWp

» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wyltacznika pradu dla
obiektu

» opracowanie projektu na przebudowe uktadow pomiarowych

» uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych




> wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podtaczeniem

» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV
> wykonanie przebudowy uktadow zasilajacych — uktad pomiarowy

» wykonanie zasilania urzadzen pomp ciepta

» wykonanie pomiaréw powykonawczych

15

» opracowanie projektu na montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 13,65 kWp
» opracowanie projektu na montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu dla

Stacja Ujecia i obiektu

Uzdatniania » uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych

Wody w » uzgodnienie projektu z konserwatorek zabytkow

miejscowosci » wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podtaczeniem

Jabton » przebudowa istniejgcej instalacji fotowoltaicznej — zmiana miejsca i uktadu paneli

» montaz modutowego licznika energii elektrycznej dla potrzeb instalacji PV
» wykonanie pomiaréw powykonawczych

a. Prace projektowe

Przed podjgciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego stanu
technicznego wskazanych obiektow oraz stanu faktycznego instalacji elektrycznych obiektow w

stopniu

umozliwiajgcym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci

przedsigwzigcia, a takze opracuje wszelkie konieczne ekspertyzy (jesli beda wymagane).
Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia pod wzgledem wytrzymatosciowym mozliwosci

montazu moduléw fotowoltaicznych na dachach budynkdow.

W ramach przedmiotu zamowienia w zakresie opracowania projektow, Wykonawca sporzadzi
kompletny projekt techniczno-wykonawczy dla kazdej instalacji obejmujacy:

cze$¢ opisowa,

niezbedne obliczenia techniczne, obliczone parametry powinny spetnia¢ wymagania
stawiane przez falownik,

dobor zabezpieczen przepigciowych i ochrony przed porazeniem,

dobor kabli 1 zabezpieczen nadpradowych,

wspotdziatanie instalacji PV z instalacjg odgromowa (jesli istnieje)

w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa (jesli instalacja
koliduje z instalacja PV) projekt przebudowy i/lub modernizacji instalacji odgromowej,
testy i pomiary instalacji elektrycznej,

schematy, rzuty, rysunki konstrukcji montazowej pod panele,

karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentow,
certyfikaty potwierdzajace uprawnienia wykonawcy do instalowania systemow
fotowoltaicznych.

W ramach przedmiotu zamdéwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
Wykonawca sporzadzi nastgpujace dokumenty:

projekty wykonawcze z podziatem na branze elektryczng (3 egz. w formie utrwalonej na
piSmie oraz w formie elektronicznej),

przedmiar robot umozliwiajacy etapowe rozliczanie inwestycji,

dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,




— projekt budowlany, jezeli bedzie wymagany (3 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz
w formie elektronicznej).

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca sporzadzi rowniez zgloszenie mikroinstalacji
PV do Sieci Elektroenergetycznej z niezbgdnymi zatacznikami po zakonczonym montazu i
odbiorze prac oraz ztozy w odpowiedniej Instytucji w terminie 7 dni od odbioru danej instalacji.

Projekt techniczno-wykonawczy musi by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu doktadnosci
niezb¢dnym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2017 r. poz. 1332, 1529).

Wykonawca opracuje i1 przedtozy do oceny koncepcje projektowa przedstawiajaca proponowane
rozwigzania. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia
do uwzglednienia w dokumentacji projektowej w terminie 10 ni od otrzymania od Wykonawcy
koncepcji projektowe;j.

Wykonawca przedtozy projekty techniczno-wykonawcze do akceptacji przez Zamawiajacego w
terminach zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym
zalacznik do umowy. Zamawiajacy zaakceptuje lub wniesie uwagi do dokumentacji w ciggu 10
dni od otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej dla danej lokalizacji od Wykonawcy.

Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych (jesli takie bedzie
wymagane) zgodnie z Prawem Budowlanym niezb¢dne bedzie uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym (jesli
takie zostang wykonane).

Projekt, a potem montaz instalacji PV musi uwzglednia¢ uwarunkowania konstrukcyjne. Sposob
montazu tak nalezy dobra¢, aby nie powodowal ostabienia konstrukcji budynku. W razie
koniecznos$ci nalezy instalowa¢ PV w dogodnym (wskazanym przez wiasciciela nieruchomosci)
umiejscowieniu (po pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego). Jednoczesnie nowe miejsce
montazu nie moze powodowac pogorszenia efektu ekologicznego okreslonego w PFU.

b. Roboty montazowe i instalatorskie

W ramach przedmiotu zamoéwienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace
montazowe i budowlane, a takze inne prace obejmujace:
— montaz konstrukcji pod instalacj¢ paneli PV,
— montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy o zadanej
mocy dla kazdego z obiektow wskazanych w PFU,
— wykonanie zabezpieczen pod konstrukcje, dla przewodow i zabezpieczenie ich,
— potozenie okablowania do podlaczenia paneli PV wraz z wykonaniem tras
kablowych w pomieszczeniach (jezeli wykonawca bedzie przeprowadzat




instalacji.

okablowanie wolnym kanalem wentylacyjnym, niezb¢dne bedzie uzyskanie przez
niego opinii kominiarskiej),

zamontowanie rozdzielnicy AC/DC,

zamontowanie zabezpieczen przepi¢ciowych, w tym roziacznikéw pradowych po
stronie AC i DC

poditaczenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego,

montaz inwertera,

wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe,
przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypelnienie otworéw oraz
odtworzenie 1  naprawa  czeSci  uszkodzonych  wypraw  (elementow
wykonczeniowych) podczas wykonywania robot budowlanych),

wykonanie prac porzadkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu
pierwotnego,

przeprowadzenie rozruchu instalacji,

przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV
(ochrony przeciwporazeniowej; rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia;
impedancji petli zwarcia — jesli dotyczy),

ewentualne wykonanie uziemienia dla instalacji PV lub poprawienie jego jakos$ci
(jesli nie wystepuje lub jego parametr jest niezgodny z obowigzujgcymi normami),

w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa konieczne
jest (jesli instalacja koliduje z instalacjg PV) przebudowanie lub zmodernizowanie
instalacji odgromowej,

przeprowadzenie badan instalacji fotowoltaicznej,

kontrole, proby, uruchomienie i regulacja instalacji,

inne niewyszczegolnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej

c. Prace organizacyjne

sporzadzenie instrukcji eksploatacji instalacji,

przeprowadzenie instruktazu dla wiascicieli nieruchomosci z zasad obstugi, uzytkowania,
konserwacji i bezpieczenstwa zwigzanymi z uzytkowaniem zainstalowanej instalacji
fotowoltaicznej,

sporzadzenie protokotu z przeprowadzonego instruktazu z wyszczegolnieniem co byto
przedmiotem instruktazu i przekazanie instrukcji.

Zasady gwarangji i serwisowania

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie objetym
gwarancjg i rekojmig. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania

gwarancji/rekojmi pokrywa Wykonawca

W ramach przedmiotu zamowienia ustala si¢ gwarancje (rekojmie) na roboty budowlano-montazowe oraz

prace projektowe — minimum 60 miesiecy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez
uwag) protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego. Gwarancj¢ na poszczeg6dlne urzadzenia /

elementy instalacji okreslono w dalszej czesci opracowania.

Zasady serwisowania:




— wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktory dokonywac bedzie napraw awarii,
usterek oraz przegladow serwisowych lub sam bedzie posiadat serwis urzadzen,

— bezplatne przeglady serwisowe w okresie rekojmi na roboty budowlano-montazowe
(minimum 60 miesigcy od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu
odbioru koncowego zadania inwestycyjnego),

— czas dojazdu serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 72 godz. od powiadomienia serwisu od
momentu zgloszenia awarii w okresie gwarancji i po uptywie okresu gwarancji,

— do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementow o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki —
wszelkie koszty napraw 1 kosztow eksploatacyjnych w okresie rekojmi na roboty
budowlano-montazowe sa po stronie Wykonawcy.

Ponadto:

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przedstawione przez Zamawiajgcego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace
niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia, wskazane przez powotanego Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiajacego
danych dotyczacych planowanej do montazu instalacji PV oraz informowania Zamawiajacego o
zauwazonych w nich wystgpujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

I.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Instalacje fotowoltaiczne bedg montowane na nieruchomosciach Gminy Jabton — tacznie 15 obiektow. W
zalezno$ci od uwarunkowan technicznych przewiduje si¢ montaz instalacji na dachach, badz na gruncie.

Wojewddztwo lubelskie charakteryzuje sie jednorodnymi i korzystnymi warunkami do wykorzystania
energii promieniowania stonecznego. Roczna gesto$¢ promieniowania stonecznego w Polsce,

przypadajaca na plaszczyzne pozioma, waha sie w granicach 1100-1350 KWh/m?. Srednioroczna wartosé

napromieniowania stonecznego na terenie objetym projektem wynosi ok. 1226,2 KWh/ m?.




Rysunek 2. Mapa energii promieniowania slonecznego na terenie Polski.

I.2.4 Opis stanu docelowego

Gléwnym celem planowanych dziatan jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych pozwalajgcych na to,
aby wszystkie obiekty objete PFU, posiadaty oprocz podstawowego zrodla energii elektrycznej, ktorym
jest przytacze do sieci energetycznej, wilasne ekologiczne zrodto wytworcze produkujace energie
elektrycznag na wilasne potrzeby. W takiej konfiguracji instalacja elektryczna obiektu otrzymuje
dwustronne zasilanie w energig¢ elektryczna.

Elektrownie fotowoltaiczne stuzg do bezposredniej konwersji energii promieniowania stonecznego na energig
elektryczng. Jest to technologia konwersji energii, ktora jest w pelni pasywna. Zjawisko konwersji
fotowoltaicznej jest bezgltosne, bezwibracyjne oraz nie posiada skutkéw ubocznych. Instalacje fotowoltaiczne
nie beda stanowi¢ zagrozenia dla ludzi, zwierzat i ptakoéw, nie beda negatywnie oddzialywaé na tereny
najblizszej zabudowy mieszkaniowej. Waznym aspektem jest takze fakt, ze instalacje dzialaja w sposob
praktycznie bezobstugowy, co nie wplynie negatywnie na komfort zycia mieszkancow/uzytkownikow
obiektow.

Powloka antyrefleksyjna pokrywajaca panele zwicksza absorbcje energii promieniowania stonecznego
oraz zapobiega niepozadanemu efektowi odbicia swiatta od powierzchni paneli.

Ekologicznos¢ instalacji fotowoltaicznych wiaze si¢ przede wszystkim z samym faktem jej uzytkowania i
jest przektadana na ilo§¢ CO: niewyemitowanego do atmosfery dzigki jej zastosowaniu. Instalacje
fotowoltaiczne produkuja energi¢ elektryczng z promieniowania stonecznego nie wytwarzajac przy tym
zadnych emisji. Procz tego zmniejszaja ilos¢ zuzywanego paliwa konwencjonalnego, ktére podczas
spalania wprowadza emisj¢ do atmosfery.

Efektem ekonomicznym realizacji zadania bedzie zmniejszenie ponoszonych wydatkéw przez Urzad
Gminy zwigzanych z zakupem energii elektrycznej z Sieci.




Wykonawca zobowiazany jest zaproponowaé systemy paneli PV pozwalajace na uzyskanie
okreslonego w PFU efektu ekologicznego i energetycznego oraz produkcji energii elektrycznej.

Projektowane rozwigzanie pozwalajace na zdalne odczytanie ilosci wyprodukowanej energii elektrycznej
przez poszczegolne instalacje przez Zamawiajacego.

Wykonanie nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami. Nalezy stosowaé wylacznie
urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

I.2.5 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

I.2.5.1 Wykonanie niezbednych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie odpowiednich
pozwolen

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wszystkich
niezbednych ekspertyz, ogledzin, wizji lokalnych i zweryfikowania informacji dotyczacych realizacji
prac budowlanych w zakresie wykonania kompletnej instalacji fotowoltaicznej w przedstawionych w
PFU lokalizacjach W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia (w tym m.in. sprawdzenie wytrzymato$ci
konstrukcji dachu oraz uzgodnienia z zaktadem energetycznym i pozarowym).

Wymagania formalne:

— jezeli wymaga tego przepis, nalezy opracowac¢ wniosek o wydanie warunkow przytagczeniowych
do sieci elektroenergetycznej z niezbednymi dokumentami,

— nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa instalacji fotowoltaicznych,

— jezeli wymaga tego przepis, nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu ewentualny projekt budowlany
oraz projekty wykonawcze w oparciu o aktualnie obowigzujace Polskie i Europejskie Normy oraz
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),

— jezeli wymaga tego przepis nalezy uzyskac¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia
zamiaru rozpoczecia prac budowlanych,

— nalezy dokona¢ zgloszenia wszystkich mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej (opracowac
formularz oraz ztozy¢ w odpowiedniej Instytucji).

— jezeli wymaga tego przepis nalezy dokona¢ zgtoszenia wszystkich mikroinstalacji do Panstwowej
Strazy Pozarnej

Wykonawca winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktére zezwolen
wymagajg. Wykonawca w ramach zadania powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania
niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majacych na celu wykonanie
przedmiotu zamowienia.

I.2.5.2 Wykonanie projektu

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest wykonac i
zweryfikowac istniejaca juz dokumentacje w oparciu o materialy udostepnione przez Zamawiajacego.
Dokumentacje muszg spelnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacych norm, a zastosowane materiaty do
ich realizacji posiadac atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.




Zakres wlasciwego projektu techniczno-wykonawczego powinien obejmowa¢ instalacje elektrowni PV o
mocy wskazanej w PFU, w szczegdlnosci:

— nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty techniczno-wykonawcze instalacji
elektrycznej dla odbioru energii wytworzonej przez panele PV.

Za osobg¢ uprawniong uwaza si¢ osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ciach:

— konstrukcyjno-budowlanej;
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki, opis techniczny, niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej instalacji paneli PV.

WYMAGANIA PROJEKTOWE - PANELE PV:

- moc nominalna paneli PV powinna by¢ minimalng wskazang przez Zamawiajacego,
- powierzchnia paneli nie moze by¢ wigksza niz dostgpna powierzchnia dachu, elewaciji,
- kierunek i kat nachylenia paneli, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace
uktadu i uzyskanie mozliwie najwigkszej ilosci energii dla danego typu paneli.
WYMAGANIA PROJEKTOWE — UKLAD STEROWANIA/AUTOMATYKI DLA PANELI PV:

- projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezb¢dne do prawidtowego wykonania uktadu
automatyki instalacji paneli PV,

- zaprojektowany uktad sterowania/automatyki dla paneli PV powinien zapewniaé¢: kontrolowanie
procesu przekazywania energii, pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od
momentu uruchomienia instalacji paneli PV, archiwizacj¢ danych pomiarowych.

W projekcie dotyczacym instalacji PV nalezy uwzgledni¢ co najmnie;j.:

— wspotdziatanie instalacji PV z instalacja odgromowsa (jesli istnieje),

— w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa (jesli instalacja koliduje z
instalacja PV) projekt przebudowy i/lub modernizacji instalacji odgromowej,

— w przypadku gdy na budynku nie jest zamontowana instalacja odgromowa projekt uziemienia
instalacji PV,

— instalacje przepieciows - dwustopniowa dla paneli PV,

— uklad sterowania i wizualizacji produkcji/zuzycia energii elektrycznej,

— przewidziane zacienienia spowodowane przeszkodami w postaci drzew otaczajgcych zewnetrznie
budynek lub innych elementéw zacieniajacych, znajdujacych si¢ na dachu budynku.

Projekt nalezy tak wykona¢, aby instalacj¢ paneli PV mozna byto przeprowadzi¢ bez przestojow w pracy,
utrudniajacych prawidtowe funkcjonowanie obiektu. Projekt powinien zawiera¢ wpiecie instalacji paneli
PV w istniejaca instalacj¢ elektroenergetyczna oraz niezbgdne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty
katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie wymagane prawem o$wiadczenia.




Wizualizacja parametrow i uzyskanych danych podczas pracy musi by¢ w jezyku polskim. Moc paneli
zostata tak dobrana, aby cata wyprodukowana energia byta na potrzeby wilasne. Jednakze instalacja
bedzie podiaczona do sieci elektrycznej.

Proponuje si¢ wykorzystanie powierzchni obiektow o optymalnym nastonecznieniu. Ponadto
opracowanie projektu nalezy poprzedzi¢ ekspertyzami (jesli bedg wymagane), badaniami i
inwentaryzacja, ktore potwierdza mozliwo$¢é posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu. Projekty
wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

I.2.5.3 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz
zatwierdzeniu projektu przez Zamawiajacego nalezy uzyskaé wszelkie opisane prawem pozwolenia w
celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji paneli PV w zakresie zgodnym z dokumentacjg.

I.2.5.4 Wymagania stawiane urzadzeniom

Wszystkie elementy i parametry instalacji fotowoltaicznych musza spetnia¢ wymogi lokalnego OSD
(Operatora Systemu Dystrybucji).

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowaé na konstrukcji aluminiowej dedykowanej do tego typu rozwigzan
dla danego rodzaju dachu, dopuszcza si¢ konstrukcje ze stali nierdzewnej dla instalacji wykonanej na elewacji.
Moduty zamocowa¢ do uprzednio wykonanej konstrukcji za pomoca klem mocujacych o odpowiedniej
wysokosci rownej grubosci ramki modutu. Zaprojektowane moduty potaczy¢ ze sobg szeregowo w jeden lub
wiecej tancuchow. Falownik zamontowaé w miejscu wskazanym przez wiasciciela / zarzadce nieruchomosci
oraz zgodnie z instrukcja obstugi. Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykonaé¢ kompletnym
systemem i rozwigzaniami firm spetniajagcych kryteria jakoSciowe oraz wytrzymato$ciowe, takie jak
obcigzenie $niegiem i wiatrem.

Modut

Monokrystaliczne moduty fotowoltaiczne z optymalizatorem mocy, 0 mocy minimum 390 Wp kazdy o
wymiarach nie wigkszych niz zgodnie z zamieszczona specyfikacjg.

Kierunek i kat nachylenia modutéw, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalna prace ukladu
modutéw i uzyskanie mozliwie najwickszej ilosci energii dla danego typu instalacji. W dokumentacji
projektowej nalezy przedstawi¢ wyliczenia potwierdzajace osiagnigcie wymaganych wartosci uzyskow
energii elektrycznej w danych lokalizacjach.

W zakresie budowy generatora PV przewiduje si¢ zastosowanie zintegrowanych z panelem
optymalizatoréw mocy lub modutow smart. Optymalizatory mocy to urzadzenia elektroniczne
montowane przy modulach fotowoltaicznych lub w puszkach polaczeniowych modutow, ktorych
zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modutu.

Zastosowanie optymalizatorow mocy pozwala osiagna¢ wyzsze uzyski energii z instalacji — od kilku do
nawet kilkudziesigciu procent. Szczegodlnie duze korzysci z zastosowania tego typu urzadzen pojawiaja
si¢ w przypadku niedopasowania pradowo-napigciowego na modutach. Takie niedopasowanie pojawia si¢
nie tylko w przypadku zacienienia ogniw, ale takze z uwagi na:




- tolerancj¢ parametréw pradowo-napigciowych stosowang przez producentoéw modutow PV,

- nierdéwnomierne starzenie si¢ poszczegélnych ogniw P w modutach PV,

- punktowe zabrudzenia ogniw i brak regularnego czyszczenia modutow,

- nierdbwnomierne nagrzewanie si¢ modutéw i ogniw w module,

- refleksy $wietlne, zalamanie promieni stonecznych na krawedzi chmury, uszkodzenie diod
obejsciowych lub ogniw w module.

Przy nieuwzglednieniu zacienienia, typowy poziom niedopasowania elektrycznego modutéw na nowych
instalacjach sigga 3-7% z tendencjg wzrostowa w kolejnych latach. Z tego powodu nawet w przypadku
niezacienionych instalacji PV zastosowanie optymalizatoréw energii pozwala na wzrost uzyskow na poziomie
2-5%. W przypadku zacienionych, ktéra prawie zawsze wystepuje w mniejszym lub wigkszym stopniu w
przypadku, mikroinstalacji dodatkowy uzysk energii moze przekracza¢ nawet 20% - zazwyczaj miesci si¢ w

zakresie 10-15%.

Zastosowanie optymalizatorow mocy pozwala takze na duzg dowolno$¢ w ustawieniu modutow.
Umozliwiajg taczenie w jeden tancuch modutow ustawianych pod réoznymi katami, réznym azymutem jak
rowniez istnieje mozliwos¢ montazu modutdow blisko elementéw zacieniajacych, co jest wazne przy
ograniczonej powierzchni montazowe;j.

Tabela 3.
Wymagania minimum stawiane modulowi fotowoltaicznemu 0 mocy 390 Wp:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PANELA FOTOWOLTAICZNEGO 390 kWp
PARAMETRY ELEKTRYCZNE STC
Parametr Wartosé Tolerancja
Moc znamionowa [Wp] 390 0%
Prad zwarciowy [A] 10,02 +/- 10%
Prad maksymalny [A] 9,54 +/- 10%
Napigcie jatowe [V] 48,40 +/- 12%
Napigcie maksymalne [V] 40,86 +/- 10%
Wydajnos¢ [%] 19,51 + 15%
' - 8%
PARAMETRY ELEKTRYCZNE NOMT
Parametr Wartosé Tolerancja
Moc znamionowa [Wp] 293,30 +/- 10%
Prad zwarciowy [A] 8,08 +/- 10%
Prad maksymalny [A] 7,66 +/- 10%
Napigcie jatowe [V] 45,60 +/- 12%
Napigcie maksymalne [V] 38,30 +/- 10%
PARAMETRY ELEKTRYCZNE LIC
Parametr Wartosc Tolerancja
Moc znamionowa [Wp] 75,60 +/- 10%
PARAMETRY STOSOWANIA
Parametr Wartos¢ Tolerancja
Tolerancja mocy 0/+4,99 Wp +/- 5%
Klasa bezpieczenstwa I 0%
Maksymalne napiecie systemu 1000/1500 VDC +/- 5%
Temperatura robocza -40°C +85°C 0%
Zabezpieczenie wsteczne pradu 22A +/- 10%
PARAMETRY MECHANICZNE




Parametr Wartosé Tolerancja
Dhugo$¢ [mm] 1990 +/- 15%
Szeroko$¢ [mm] 1005 +/- 15%
. +8%
Grubos¢ [mm] 40 - 15%
+ 5%
Waga [kg] 21,9 - 20%
Szyba frontowa [mm] 3,2 hartowana +/- 10%
Rama Anodowane aluminium
Typ ogniwa Monokrystaliczne 5 BB
Tlo$¢ ogniw 72 (6x12) +/- 10%
Klasa ogniw A
Gniazdo przylaczeniowe IP67, 3 diody by-pass
Okablowanie 4 mm
Konektory MC4 kompatybilne, IP68
WYMAGANE CERTYFIKATY
Moduty fotowoltaiczne do zastosowan naziemnych IEC 61215 : 2016
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego IEC 61730 : 2016
Maksymalne obciazenie IEC 61730-2 : 2016 8100 Pa (825 kg/m?)
Maksymalne ssanie wiatru IEC 61730-2 : 2016 5400 Pa (550 kg/m?)
Kula gradowa IEC 61215 : 2016 J=95 mnr?/,SV=33,9
Odpornos¢ na ogien IEC 61730 : 2016 Klasa C

Wymagania minimum stawiane modulowi fotowoltaicznemu o mocy

400 Wp:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PANELA FOTOWOLTAICZNEGO 400 kWp
PARAMETRY ELEKTRYCZNE STC
Parametr Wartosé Tolerancja
Moc znamionowa [Wp] 400 0%
Prad zwarciowy [A] 10,31 +/- 10%
Prad maksymalny [A] 9,81 +/- 10%
Napiecie jatowe [V] 48,75 +/- 12%
Napiecie maksymalne [V] 40,83 +/- 10%
Wydajnosé [%] 19,77 + 15%
' - 8%
PARAMETRY ELEKTRYCZNE NOMT
Parametr Wartosc Tolerancja
Moc znamionowa [Wp] 295,8 +/- 10%
Prad zwarciowy [A] 9,46 +/- 10%
Prad maksymalny [A] 9,04 +/- 10%
Napigcie jatowe [V] 39,05 +/- 12%
Napigcie maksymalne [V] 32,71 +/- 10%
PARAMETRY ELEKTRYCZNE LIC
Parametr Wartosé Tolerancja
Moc znamionowa [Wp] 71,7 +/- 10%
PARAMETRY STOSOWANIA
Parametr Wartosc Tolerancja
Tolerancja mocy 0/+4,99 Wp +/- 5%
Klasa bezpieczenstwa ] 0%




Maksymalne napigcie systemu 1000/1500 VDC +/- 5%
Temperatura robocza -40°C +85°C 0%
Zabezpieczenie wsteczne pradu 22A +/- 10%
PARAMETRY MECHANICZNE
Parametr Wartos¢ Tolerancja
Dhugo$¢ [mm)] 1990 +/- 15%
Szeroko$¢ [mm] 1005 +/- 15%
% +8%
Grubos¢ [mm] 40 - 15%
+5%
Waga [kg] 21,9 - 20%
Szyba frontowa [mm] 3,2 hartowana +/- 10%
Rama Anodowane aluminium
Typ ogniwa Monokrystaliczne 5 BB
Ilo$¢ ogniw 72 (6x12) +/- 10%
Klasa ogniw A
Gniazdo przytaczeniowe IP67, 3 diody by-pass
Okablowanie 4 mm
Konektory MC4 kompatybilne, IP68
WYMAGANE CERTYFIKATY
Moduty fotowoltaiczne do zastosowan naziemnych IEC 61215 : 2016
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego IEC 61730 : 2016
Maksymalne obcigzenie IEC 61730-2 : 2016 8100 Pa (825 kg/m?)
Maksymalne ssanie wiatru IEC 61730-2 : 2016 5400 Pa (550 kg/m?)
Kula gradowa IEC 61215 : 2016 J=95 mnr:]/,sV:33,9
Odpornos¢ na ogien IEC 61730 : 2016 Klasa C

Falownik/Inwerter
Inwerter musi umozliwiaé:

— gromadzenie i lokalng prezentacj¢ danych o ilo$ci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji,
— podtaczenie modutu komunikacyjnego do przesytania danych,

— kontrolowanie procesu przekazywania energii,

— archiwizacje danych pomiarowych.

Inwerter musi zawiera¢ wys$wietlacz lub posiada¢ inng mozliwo$¢ odczytu danych dotyczacych ilosci
energii elektrycznej wytworzonej w instalacji. Sposob odczytu danych nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z
wlascicielem nieruchomosci.

Inwerter fotowoltaiczny, przeksztattnik napigcia statego DC na napigcie przemienne sieciowe AC 50 Hz.
Urzadzenie 3 fazowe, zapewnia bardzo wysokie wydajnosci i niskie zuzycie energii w stanie czuwania.

Inwerter umozliwia podglad danych, dotyczacych pracy calego systemu, sygnalizuje ewentualne bledy,
posiada odpowiednie certyfikaty zgodnosci z wymaganymi normami, m.in. EMC oraz LVD. Gwarancja
produktowa 10 lat.

Inwerter posiada wbudowana funkcje licznika energii wytworzonej przez instalacje¢ fotowoltaiczng oraz
mozliwos¢ potaczenia do Internetu i podglad pracy systemu poprzez strong internetowa.




Inwertery montowane powinny by¢ z odpowiednia zabudowsg chronigca od niekorzystnych wpltywow
atmosferycznych, je§li montowane sa na zewnatrz. Potaczenia modut-modut wykonane zostang za
pomoca gotowych przewodoéw zamontowanych juz w modutach. W przypadku koniecznosci przedtuzenia
przewodu zastosowaé przewdéd PV 1F BC-SUN (lub podobny o nie gorszych witasciwosciach) o

przekroju zyty 6 mm? zakoficzonymi koficéwkami typu MC4 lub réwnowazne.

W projekcie przewiduje si¢ zastosowanie roznych inwerteréw w zaleznosci od mocy instalacji.

Tabela 4. Parametry minimum




Tabela 4. Parametry minimum

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWERTERA

DANE WEJSCIOWE
Parametr Wartosé Tolerancja
Liczba MPP W zalezno$ci od mocy

Maks. Prad wejsciowy

W zaleznosci od mocy

Zgodny z operatorem

OSD
Maksymalny prad zwarciowy W zalezno$ci od mocy gy (z)g;l.';)eratorem
Zakres napigcia wejsciowego 150-1000 V £y (z)g;la)eratorem
Napigcia rozpoczecia pracy 200V +/- 10%
Uzyteczny zakres napie¢ MPP 150-800 V
Liczba lancuchéw W zalezno$ci od mocy
DANE WYJSCIOWE
Parametr Wartos¢ Tolerancja
Moc znamionowa [Wp] W zaleznosci od mocy ZEodny (z)g;la)eratorem
Maks. Moc wyjsciowa W zaleznos$ci od mocy Sfpdny ég%eratorem
Maks. Prad na wyjsciu W zalezno$ci od mocy e ég%eratorem
czestotliwosé 50 Hz/60 Hz (45-65) | 28090y 2 peratorem
Napigcie maksymalne [V] W zaleznosci od mocy Agodny (z)g;l))eratorem
DANE OGOLNE
Parametr Wartos¢ Tolerancja
Stopien ochrony Min IP 64
Klasa ochrony 1
Topologii a falownika beztransformatorowy
Chlodzenie Regulowana wymuszona
Zakres temp. Otoczenia -25 - +60
Dopuszczalna wilgotnos¢ 0-100%
ZABEZPIECZENIA
Parametr Wartos¢ Tolerancja
Pomiar izolacji DC TAK
Rozlgcznik DC TAK
Ochrona przed onrocona TAK
polaryzacja
Modul monitorujacy prad )

réznicowy RCMU




Kable fotowoltaiczne

Moduly fotowoltaiczne nalezy taczy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem. Powinien on
cechowa¢ si¢ podwyzszona odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne,
odporno$cia na podwyzszong temperature pracy oraz musi by¢ odporny na promieniowanie UV. Cato$¢
okablowania powinna by¢ prowadzona w korytkach kablowych odpornych na dziatanie promieniowania
uv.

Linia kablowa DC:

Dla zasilenia falownika przewiduje si¢ przewod PV o przekroju minimum 4 mm? w podwoijnej izolacji,
odporny na promieniowanie UV. W celu potaczenia poszczegdlnych elementéw sktadowych systemu w
cato$¢ wykorzystuje si¢ ztacza MC4. Elementy te s3g wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV, aby
zapewni¢ niezawodnos¢ taczeniowa. Przewodd nalezy mocowaé do konstrukcji wsporczej modutow PV.
Poza konstrukcja (na zewnatrz i wewnatrz budynku) przewod zamontowa¢ natynkowo w rurze ochronnej
z PCV lub listwach kablowych (ochrona kabla musi by¢ dopasowana do miejsca montazu - na zewnatrz,
wewnatrz, albo w ziemi czy na gruncie).

Jako zabezpieczenie przecigzeniowe kabla dobrano wytacznik nadmiarowo pradowy typu S.

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY (YKY) o przekroju minimum 6
mm?2. Przewéd oraz zlaczki dedykowany specjalnie dla systemow fotowoltaicznych, odpowiednie

rowniez do zastosowan zewnetrznych.

Specyfikacja techniczna kabli fotowoltaicznych:

Minimalne parametry kabli:

- Konstrukcja wg: EN 50618/ TUV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502.

- Budowa zyt: zyly wielodrutowe gigtkie, miedziane ocynowane, klasa 5 gigtkosci wg EN 60228, IEC
60228.

- Izolacja zyt: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa, typ EI6.

- Powloka zewnetrzna: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa, typ EMS, kolor czarny lub
Czerwony.

- Napigcie pracy: AC: 0,6/1kV; DC: 1,8kV.

- Napigcie proby: AC : 6,5 kV, DC: 15 kV.

- Zakres temperatur pracy: -40 do +90°C.

- Max. temp. zyty: +120 °C.

- Dopuszczalna temperatura zyt podczas zwarcia: +250 °C (max. 5s.).

- Promien gigcia:

v Dla ukladania na stafe:
3 x $rednica zewn. kabla (dla kabli o srednicy zewn.<12 mm).
4 x $rednica zewn. kabla (dla kabli o $rednicy zewn. >12 mm).

v" Dla potaczen ruchomych:

5 x $rednica zewn. kabla.




- Odpornos$¢ kabla na rozprzestrzenianie plomienia: EN 60332-1, IEC 60332-1.
- Woydzielanie gazow toksycznych: zawarto§¢ HCI<0,5%, ; EN 60754-1, IEC 60754-1.
- Wydzielanie gazéw korozyjnych: pH > 4,3 ; konduktywno$¢ < 10 mS/mm ; EN60754-2, IEC 60754-
2.
- Emisja gestosci dymow wydzielanych podczas spalania: EN 61034-1; IEC 61034-1-2; wspoétczynnik
przezroczystosci >60%.
- Odpornos¢ na ozon: EN 60811-2-1.
- Odpornos¢ na UV i warunki atmosferyczne: HD 605/A1; EN 50618/ TUV 2Pfg 1169-08.
- Odpornos¢ na wodg/wilgoé: EN 60811-1-3 / UNE-EN 50525-2-21 / AD8 wg UNE 20460-3 —
ochrona przed catkowitym i trwatym zanurzeniem w wodzie.
- Odpornos¢ na substancje kwasne i zasadowe: EN 60811-2-1.
- Odpornos¢ na $cieranie: EN 50305.
- Odpornos¢ na rozdarcia: EN 60811.
- Szacowana zywotnos¢ kabli: minimum 30 lat przy 90°C wg EN 60216-2.

Zastosowanie:

- Kable przeznaczone do potaczen ruchomych i do uktadania na state, w zakresie temperatur od -40 do
+90 °C.
- Mozliwos¢ zastosowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.
- Mozliwo$¢ pracy przy petnym i trwalym zanurzeniu w wodzie.
- Mozliwo$¢ zakopania w ziemi.

Uwaga. Zabrania si¢ taczenia przewodow solarnych w inny sposéb (lutowanie, szybkoztaczki itp.) niz
poprzez zastosowanie gotowych ztagcz MC4 lub rownowazne.

System monitorowania instalacji ICT

Instalacja PV musi zosta¢ objgta systemem monitorowania. System rozumiany jest, jako 0sobne
urzadzenie lub fabryczne oprogramowanie falownika stuzace do rejestracji danych oraz ich
przekazywania na stworzona/dedykowang do tego celu platforme informatyczna, do ktorej dostep bedzie
mial Zamawiajacy po zalogowaniu si¢ z poziomu kazdego komputera lub tabletu. Na platforme¢ maja
zosta¢ przekazane minimum nastepujgce informacje:

- Biezaca produkcja energii (dzienna, miesigczna, roczna),
- Ograniczenie emisji CO:z (dzienne, miesieczne, roczne).

Wymagania w zakresie materialu konstrukcji wsporczych

Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykona¢ kompletnym systemem i rozwigzaniami firm
spetniajacych kryteria jako$ciowe oraz wytrzymalosciowe takie jak obcigzenie $niegiem i wiatrem.

Konstrukcja wsporcza pod moduty PV aluminiowa, wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo ze stali
nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lub lepszej.

Zestawy paneli fotowoltaicznych postawione beda na dachach budynkéw mieszkalnych, dachach
budynkéw gospodarczych lub garazy przylegajacych do budynku mieszkalnego, dachach budynkow
gospodarczych lub garazy wolnostojacych, elewacjach budynku mieszkalnego, na gruncie.




1) MONTAZ NA DACHU

Panele fotowoltaiczne zostana przykrgcone do szyn, mocowanych do projektowanych uchwytow dachowych
aluminiowych (R-1), opartych na uchwytach dachowych (P-2) mocowanych do konstrukcji dachu. W
zalezno$ci od rodzaju konstrukeji dachu nalezy dobra¢ dedykowany do danego typu dachu kompletny system
montazowy.

2) MONTAZ NA GRUNCIE

Zestaw paneli fotowoltaicznych zostanie zamontowany na dachach budynkow uzytecznosci publicznej
lub na gruncie jesli nie bgdzie mozliwos$ci montazu na dachu posadowiony na gruncie na konstrukcjach
wsporczych wbijanych w grunt za pomoca kafara, wkopywanych i zalewanych cementem.

Uwagi wykonawcze:

W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiowa nalezy umiesci¢ podktadki EPDM. Po wykonaniu
catosci konstrukcji nalezy zadba¢ o naprawienie ewentualnych uszkodzen warstw izolacyjnych dachu.

Wymagania w zakresie instalacji odgromowej i przeciwprzepieciowej.
a. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41: 2017-09 (lub rownowazng) nalezy zastosowaé nastgpujace
srodki ochrony:
- Ochrona podstawowa — izolacje przewodow, obudowy ochronne urzadzen i aparatow
elektrycznych chroniagce przed dotykiem bezposrednim.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712: 2016-05 (lub réwnowazng) nalezy zastosowaé nastgpujace
srodki ochrony:

- Ochrona podstawowa — obudowy w |1 Klasie ochrony dla rozdzielnic DC

- Ochrona dodatkowa — szybkie wytaczenie w sieci TN-S za pomoca wylacznikoéw nadpradowych
po stronie AC
- Ochrona przed dotykiem bezposrednim poprzez zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-
pradowych postronie AC

Konstrukcje wsporcza instalacji oraz ramy modutow PV nalezy uziemic¢ przewodem LGy o przekroju
minimum 16 mm2. Nalezy rowniez uziemi¢ zacisk PE wewnatrz rozdzielnic po stronie DC oraz
inwerter.

b. Ochrona przeciwprzepigciowa i odgromowa Zgodnie z (lub normami rownowaznymi):

- PN-EN 61643-11:2006 Urzadzenia do ograniczania przepig¢ w sieciach rozdzielczych niskiego
napigcia. Wymagania techniczne i metody badan.

- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.




- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.

- PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czg¢s¢ 7-712:
Wytyczne dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania.

- PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

montowanych do konstrukcji dachu. Na cze¢$ciach ptaskich dachu panele beda mocowane do ram Strona
W celu uniknigcia uszkodzenia, lub tez catkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej od skutkow
posredniego razenia piorunem instalacja fotowoltaiczna musi by¢ zabezpieczona od strony DC
ochronnikami przepigciowymi klasy C (typ II) oraz rozlacznikami nadpragdowymi. Jesli instalacja
domowa nie posiada zabezpieczen przeciwprzepigciowych nalezy ja zabezpieczy¢ od nieprzewidzianych
przepie¢ w sieci energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepigciowymi dedykowanymi do pracy z
energig elektryczna o parametrach sieciowych klasy C.

Jesli q budynku jest zamontowana instalacja odgromowa nie mozna zachowa¢ minimalnych odlegtosci
separacyjnych pomiedzy konstrukcja a instalacja odgromowg nalezy zastosowaé ochrone przepigciowa
strony DC i AC typ I+I1.

Wymagania w zakresie laczenia paneli.

Panele fotowoltaiczne muszg by¢ taczone ze sobg szeregowo za pomocg przewodow PV o przekroju 4
mm?, Przewody PV sg specjalnie skonstruowane na potrzeby potaczen elementow sktadowych systemu
fotowoltaicznego poprzez specjalne ztacza, typowe dla systemu fotowoltaicznego. Przewody PV s3
wytrzymate na duze obcigzenia mechaniczne oraz wysokie temperatury. Przewody PV musza by¢ taczone
pomiedzy soba poprzez ztacza MC4 (konektory), ktore sa przystosowane do taczenia przewodow o
przekroju 4 mm?.

Przewody pomiedzy modutami fotowoltaicznymi nalezy umiesci¢ w korytkach kablowych, odpornych na
dziatanie czynnikow zewnetrznych.

Przewody o potencjale "+" nalezy uktada¢ w jednej wiazce, a przewody o potencjalne "-" w drugiej
wigzce, obok siebie w korytku kablowym. Korytka kablowe mocowa¢ poziomo do konstrukcji
wsporczych. Nastepnie nalezy poprowadzi¢ poziomo drabinkg kablowa do przetwornicy napigcia.

Przewody w korytku oraz drabince kablowej nalezy mocowaé plastikowymi opaskami odpornymi na
dziatanie czynnikow zewnetrznych w odstepach co maksymalnie 1000 mm.

Cato$¢ prac podlaczeniowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta falownika zachowujac
szczegodlng ostrozno$¢ podczas catego procesu montazowego z uwagi na mozliwos¢ pojawienia si¢ napigé
porazeniowych ze strony szeregowo potaczonych paneli fotowoltaicznych. Kable PV potozone przy
falowniku, a jeszcze do niego niepodtaczone nalezy zawsze zaizolowa¢ do momentu ostatecznego podtaczenia
do falownika. Pod Zzadnym pozorem nie tgczy¢ modutdéw, badz tancuchéw kiedy na falownik jest podane
napiecie sieciowe.

Panele nalezy odpowiednio ponumerowa¢ (numer panelu nalezy naklei¢ od spodu) i skatalogowaé na
specjalnie do tego stworzonej liscie. Nadane i skatalogowane numery paneli fotowoltaicznych musza
odpowiada¢ numerom seryjnym paneli.

Przewody instalacji fotowoltaicznej prowadzone w ziemi utozone muszg by¢ w rurze ochronnej OPTO,
na podsypce z dziesieciocentymetrowej warstwy piasku i zasypane podobng warstwa piasku. A tak




przygotowane warstwy nalezy ulozy¢ niebieska foli¢ ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o grubosci 0,5
mm, cato$¢ zakopa¢ na glebokos$¢ minimum 0,8 m. W przypadku krzyzowania kabli SN i NN zachowa¢
odlegto$¢ miedzy nimi w wymiarze 25 cm. Przejscia pod drogami zabezpieczy¢ rurami stalowymi.
Schematy ideowe instalacji PV.

Warunki srodowiskowe

Inwestycja przyczyni si¢ do poprawy poziomu zycia Gminy. Wykorzystujac nowoczesna technologig
przyjazna §rodowisku wptynie na poprawe stanu §rodowiska naturalnego dzieki ograniczeniu emisji CO2
oraz pytow do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405).

Rozwigzania technologiczne stosowane w PFU nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w
$wietle obowigzujacego prawa. Z przepisoOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405) wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania
raportu oddzialywania na $rodowisko. Urzadzenia, Ktére zostang zastosowane, bedg posiadaé wazne
certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci z obowigzujagcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje
negatywnych zmian w $rodowisku.

I.2.5.5 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do ogdlnie obowigzujacych przepiséw prawa pracy, zasad BHP i
ppoz. przy realizacji poszczegdlnych etapéw zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokot budynku
do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wigcznie z odtworzeniem ewentualnie
zniszczonych elementow zagospodarowania terenu.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki w
poszczegolnych zakresach dziatan tj.:
a. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do pelnego zabezpieczenia terenu budowy. W miejscach przylegajacych
do drég otwartych dla ruchu, w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca ogrodzi, wyraznie oznakuje lub w
inny sposob zabezpieczy teren budowy.

Wykonawca realizujacy inwestycje zobowigzany bedzie takze do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejacych obiektow na terenie budowy w okresie trwania realizacji zadania (prac

projektowych, montazowych i instalatorskich), az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Ewentualne koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji zamowienia sg zawarte w cenie
montazu instalacji fotowoltaicznej i nie moga podlega¢ dodatkowemu finansowaniu.

b. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich




Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla osob
korzystajacych z obiektu. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne takie jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca odpowiada takze za wszelkie uszkodzenia obiektow, zarowno na terenie montazu instalacji
fotowoltaicznej jak rowniez w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

¢. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi by¢ w pelni $wiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska i
zapewnic ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

— stosowac si¢ do wymagan zwigzanych z ochrong Srodowiska oraz bedzie miat szczegdlny wglad
na: lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych; srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniami powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczeniem gleby plynami lub
substancjami toksycznymi, mozliwo$cig powstawania pozaru.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

d. Bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich warunkow bezpieczenstwa w zakresie ruchu drogowego i
pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zarowno zasad bezpieczenstwa podczas transportu
instalacji, przemieszczania 0sob, jak réwniez zabezpieczenia terenu, na ktorym begda wykonywane
instalacje.

e. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji albo przez personel Wykonawcy.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z opracowanymi projektami techniczno-




wykonawczymi instalacji, programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na wlasny koszt. Roboty zostana przeprowadzone w sposob
uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wilasciwie wykwalifikowane osoby, a takze w pelnej
zgodnosci z rysunkami i specyfikacja techniczng z poszanowaniem materiatow 1 terenu wykonania.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega przepisbw dotyczacych BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz zapewni¢ wlasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca takze zapewni i utrzyma w odpowiednim
stanie urzadzenia socjalne dla personelu wykonujgcego zadanie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Urzadzenia, materialy i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym zamdéwieniem maja by¢
nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadala najwyzszym
standardom w kraju w zakresie produkcji materiatow i osprzetu dostarczonego dla wykonania
zamoOwienia.

Cechy materiatow, elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy Zzada tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca
przedtozy petna informacje dotyczaca materiatdw lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie
realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca przedtozy do akceptacji wszystkie stosowane
materiaty oraz urzadzenia wraz odpowiednimi certyfikatami, kartami technicznymi oraz deklaracjami.

Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru oraz zobowigzany jest do
wykonywania polecen wydanych przez te strony. Nie przestrzeganie tego obowigzku moze skutkowac
wstrzymaniem robot. Wykonawca zobowigzany jest takze do udostepnienia Inspektorowi Nadzoru, celem
skontrolowania: stanu, jakosci oraz rodzaju magazynowanych urzadzen i materialow, stanéw
magazynowych, warunkéw magazynowania.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.

Dopuszczone do uzycia moga by¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych,
— deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.




Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, harmonogramem robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wilasny koszt.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP i odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru prac.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidzie¢ i uwzglgdni¢ wszelkie
wilasciwosci konstrukcyjne elementow budowlanych obiektow, takich jak: dachy, stropy, S$ciany
zewngtrzne i wewnetrzne, pod wzglgdem wplywu na nie robdt zwigzanych z montazem instalacji.

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamowienia powinny by¢ przeprowadzone tak,
aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje obiektow.

Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy czym powinna zapewnic

trwato$¢, wytrzymato$¢ i prawidlowe wykonanie przewidzianych instalacji. Nalezy zwroci¢ uwagg na
zastosowanie odpowiednich materiatow wykonczeniowych.

Wymagania dotyczace badan i odbioru prac

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw i testow zgodnie z normami PN-EN
62446:2016 oraz 60364-6:2008 dla:

a) instalacji elektrycznej wewnatrz budynku w zakresie odnoszacych si¢ do zamontowanej instalacji
fotowoltaicznej,
b) instalacji fotowoltaicznej.

Pomiary i testy musza by¢ potwierdzone raportami podpisanymi przez uprawniona osobg¢ posiadajaca
kwalifikacje opisane w SIWZ.

Dla instalacji elektrycznej wymaga si¢ przeprowadzenia badan w zakresie:

- Ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji izolacji,
- rezystancji uziemienia.

Dla instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé¢ pomiary i testy okreslone wymogami obowigzujacych
norm, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do ktorego sieci
zostanie podiaczona elektrownia oraz testow scharakteryzowanych w punktach 1-4.

1. Charakterystyki U-1 kazdego =z tancuchow modutéw wykonane przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m?. Dane z pomiaréw muszg zawiera¢ adnotacje odnosnie
temperatury modutu w czasie wykonywanego testu, natgzenia promieniowania stonecznego, przy jakim
zostat wykonany pomiar.

2. Pomiar mocy poszczegolnych tancuchow PV modutow przy natezeniu promieniowania

stonecznego minimum 700 W/m?




3. Pomiar mocy czynnej kazdego z falownikow i wspdtczynnika mocy przy natezeniu

promieniowania stonecznego minimum 700 W/ m? z adnotacjg o warunkach meteorologicznych,
przy jakim zostat wykonany pomiar (temperatura otoczenia, nat¢zenie promieniowania
stonecznego, predkos$¢ wiatru).

4. Badanie termowizyjne pracujacych modutow fotowoltaicznych przy natezeniu promieniowania

stonecznego minimum 700 W/m?.

Od powyzszego istnieje odstepstwo, jesli odbidr danej instalacji prowadzony bedzie w okresach jesienno-
zimowych (listopad — marzec). W tym okresie natgzenie promieniowania stonecznego moze wynosi¢

minimum 500 W/m?.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatow oraz zapewnienie
odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow i badan przedstawi na pi$mie
do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nadzoru nad pomiarami i testami osobiscie lub poprzez osobg
sprawujaca nadzor inwestorski. Przed przystapieniem do pomiaréw i testow wykonawca jest
zobowiazany powiadomi¢ Zamawiajacego o doktadnym czasie i terminie pomiarow.

Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu, ktory polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Sie¢
Elektroenergetyczng oraz Zamawiajgcego. Osoba pelnigca nadzor inwestorski, odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiardéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest Protokét Koncowego Odbioru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w
trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne w zgodzie z Karta Wspotpracy Sieci Elektroenergetyczne;j,
— wyniki pomiaré6w kontrolnych i badan,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wykorzystanych materiatow.

W przypadku, gdy wedtug Inspektora nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe
lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania
robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Inspektor nadzoru.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich
pracownikoéw oraz zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie Urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony




zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca takze
zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu wykonujacego zadanie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Odbior koncowy poszczegdlnych instalacji bgdzie podzielony na etapy w cyklach kwartalnych. Po
odbiorze czesci instalacji zakonczonych w danym kwartale Wykonawca bedzie mogt wystawic¢ fakture

czgsciowa.

Wymagania Zamawiajacego odnos$nie wykonczenia

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokaét budynku
do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac) wiacznie z odtworzeniem ewentualnie
zniszczonych elementow zagospodarowania terenu.

Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby jak w
najmniejszym stopniu ingerowaé¢ w elementy wykonczenia istniejagcych obiektow (oktadziny wewnetrzne,
elewacje, powloki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.).
Jednak gdy pojawi si¢ konieczno$¢ przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robot
instalacyjnych, to ich zakres i ilo§¢ nalezy uzgodni¢ z wlascicielem obiektu oraz wyznaczonym przez
Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrobek murarsko-tynkarskich. Do zadan
wiasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem
prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementow budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie
zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wigkszym niz wymaga tego montaz instalacji,
odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuni¢cia na wtasny koszt.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uzyskanie podpisanego przez wlasciciela nieruchomosci

os$wiadczenia potwierdzajacego przywrdcenie nieruchomosci do stanu wyjsciowego.

Wymagania Zamawiajacego odnos$nie zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu robot instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia przekazanego terenu
oraz jego otoczenia, jesli zostalo wykorzystane do prowadzenia robdt. Zakres czynnosci obejmujacych
uprzatnigcie terenu robot obejmuje m.in.: usunigcie niewykorzystanych materiatow oraz resztek
materiatdow wykorzystanych, usunigcie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji
zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, usunigcie innych odpadéow powstatych w
trakcie prowadzenia robdt oraz uprzgtniecie otoczenia.

Wymagania dotyczace przeprowadzenia instruktazu obshugi

Przeprowadzenie instruktazu z obstugi ma na celu zapoznanie wiascicieli obiektéw z zamontowanymi
urzadzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i
konserwacji.




1.3 Czes¢ informacyjna

I.3.1 Dane o zgodnos$ci inwestycji z wymaganiami wynikajacymi z przepisé6w

— Planowana inwestycja jest zgodna z dokumentami: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy
Jabton;

Planuje sig¢, ze inwestycja bedzie dofinansowana ze §rodkow ze srodkow ze srodkow ze §rodkow
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

I.3.2 Oswiadczenie zamawiajacego  stwierdzajace jego  prawo
gospodarowania nieruchomoscia.

Zamawiajacy oswiadcza, ze na moment rozstrzygnigcia przetargu bedzie dysponowat prawem wiasnosci
nieruchomosciami lub innym dokumentem potwierdzajac ten fakt

1.3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robot budowlanych. Cato$¢ robot powinna
by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi im normami europejskimi i zgodnie z
polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. Jesli dla okreslonych robot nie istnieja
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bgda miaty uznane i bgdace w uzyciu normy i standardy
europejskie (EN).
Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529))

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220; zm.: Dz. U. z
2016 r. poz. 1948; z 2017 r. poz. 791, 1089, 1387)

4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148)

6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650)

8. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719)

10. Obowiazujace przepisy, normy, katalogi.

Inne:




11.

Uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym — warunki przytaczenia.

Nie wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

1.3.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania zwigzane z budowa

a.

ijej przeprowadzeniem.

W trakcie prowadzenia robot wykonawczych wszystkie przetaczenia instalacji, wylaczenia z
eksploatacji nalezy wcze$niej uzgadnia¢ z wlascicielem/zrzadca nieruchomosci w celu
Zminimalizowania niedogodnos$ci wynikajacych z prowadzonych prac.
W trakcie prowadzenia prac montazowych w danej lokalizacji, wszelkie sprawy organizacyjne,
ktorych ustalenia nie wymaga si¢ z Zamawiajacy, Wykonawca uzgadnia bezposrednio z
wlascicielem nieruchomosci.
Ztom z ewentualnego demontazu pozostaje do zagospodarowania po stronie Wykonawcy lub
wedtug decyzji wlasciciela nieruchomosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadéw budowlanych we wlasnym zakresie
zgodnie z Ustawa o odpadach.
W trakcie prowadzonych rob6t nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo osob z niej
korzystajagcych. Prace montazowe powinny odbywa¢ si¢ w czasie uzgodnionym z
wiascicielem/uzytkownikiem obiektu i by¢ dopasowane do harmonogramu uzytkowania tego
obiektu.
Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone beda w terenie wokot budynku eksploatowanego, w
trakcie prowadzonych robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed
zniszczeniem znajdujacych si¢ tam elementow wyposazenia.
Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.
Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, nalezy wywiez¢ z terenu
inwestycji i zutylizowac.
Wykonawca zobowigzany jest uruchomic instalacje w zakresie przedmiotu zaméwienia i dokonac
jej regulaciji.
Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza,
2. dokumentacj¢ techniczno-ruchowg zamontowanych urzadzen,

3. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urzadzen i
materiatow,

4. Kkarty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,
5. protokoly z wykonanych préb i pomiaréw

6. inne dokumenty wynikajace z PFU lub opracowane w trakcie realizacji
przedsiewzigcia.




I.3.5 Uwarunkowania zwigzane z zakresem niezbednych rob6t do wykonania

przez wlascicieli budynkow, w ktorych zostang wykonane instalacje
fotowoltaiczne.

a) w gestii wlasciciela budynku pozostaje zapewnienie pomieszczen, w ktorych zostang zamontowane
elementy zestawow przeznaczonych do montazu wewnatrz budynku, np. inwertery,

b) do wilasciciela budynku nalezy rowniez wykonanie robot budowlanych dostosowujacych
pomieszczenie przeznaczone do montazu urzadzen poprzez:

—  zagwarantowanie niezbednej do montazu powierzchni i wysoko$ci pomieszczenia,

—  zagwarantowanie warunkow, w ktorych temperatura pomieszczenia nie spadnie ponizej
5°C,

C) w gestii wiasciciela budynku pozostaje takze:

— udroznienie wej$¢ na dach, jezeli budynek jest w wejsécie na dach wyposazony,
— wszelkie prace demontazowe, w tym mebli i zabudow, kolidujacych z montazem instalacji
PV,

— udostegpnienie mediow niezb¢dnych do realizacji prac montazowych ujetych w PFU i
dotyczacych danej lokalizacji.




